
(税抜き)

予　定　価　格

落　札　価　格

落　　札　　率

1,070,000

985,000

92.06%

7,180,000

6,970,000

97.08%

7,230,000

7,010,000

96.96%

7,300,000

7,080,000

96.99%

7,150,000

6,940,000

97.06%

19,530,000

19,000,000

97.29%

5 4月23日 量水器取替工事(その４)

令和２年度　留萌市水道事業　入札結果

落　札　業　者

(株)熱源

2

5月19日 幌糠地区配水管布設工事(第１工区) 設定 (株)不二水道

低入札調査基準価格
(最　低　制　限　価　格)

№

1

4

3

入　札　日
工　　事　　名
(業　　務　　名)

6

4月1日 留萌市水道水質検査業務 日本衛生(株)

4月23日 量水器取替工事(その１) (株)ハチロ

4月23日 量水器取替工事(その２) 北興機械(株)

4月23日 量水器取替工事(その３) (株)不二水道



(税抜き)

予　定　価　格

落　札　価　格

落　　札　　率

令和２年度　留萌市水道事業　入札結果

落　札　業　者
低入札調査基準価格
(最　低　制　限　価　格)

№ 入　札　日
工　　事　　名
(業　　務　　名)

15,440,000

15,100,000

97.80%

1,000,000

970,000

97.00%

6,640,000

6,440,000

96.99%

7,850,000

7,850,000

100.00%

18,840,000

18,250,000

96.87%

910,000

850,000

93.41%

6月1日 市道正覚寺通り配水管布設工事

8

6月23日 幌糠増圧ポンプ室用地測量業務 留萌測量設計事務所

9

10

11

7

6月11日 道道見晴通配水管布設工事(第１工区) 設定 (株)不二水道

設定 (株)不二水道

5月21日 消火栓設置工事 (株)熱源

5月19日 幌糠地区配水管布設工事(第２工区)

12

(株)ハチロ

6月4日 見晴通配水管実施設計業務 (株)日水コン北海道支所



(税抜き)

予　定　価　格

落　札　価　格

落　　札　　率

令和２年度　留萌市水道事業　入札結果

落　札　業　者
低入札調査基準価格
(最　低　制　限　価　格)

№ 入　札　日
工　　事　　名
(業　　務　　名)

3,040,000

2,850,000

93.75%

36,790,000

36,600,000

99.48%

2,350,000

2,280,000

97.02%

26,040,000

25,600,000

98.31%

26,600,000

25,980,000

97.67%

14

13 (株)日水コン北海道支所

8月3日
道道見晴通配水管布設工事(第２工区)

(Ｄイ～５)
設定 (株)不二水道

15

16

17 8月3日
道道見晴通配水管布設工事(第３工区)

(Ｄイ～６)
設定 (株)不二水道

7月6日 幌糠地区配水池築造工事 設定 ハラダ工業(株)

8月3日 市道高砂９号通り配水管布設工事(Dイ～７) (株)熱源

7月6日 幌糠配水池築造工事施工監理業務


