

令和元年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
1	4月9日	市道旭町1号通り配水管布設工事	設定	15,580,000	(株)不二水道
				15,200,000	
				97.56%	
2	4月15日	一般国道231号拡幅栄町配水管布設工事	設定	25,950,000	(株)不二水道
				25,400,000	
				97.88%	
3	4月23日	量水器取替工事(その1)		6,510,000	(株)不二水道
				6,310,000	
				96.93%	
4	4月23日	量水器取替工事(その2)		6,650,000	(株)ハチ口
				6,450,000	
				96.99%	
5	4月23日	量水器取替工事(その3)		6,730,000	(株)熱源
				6,530,000	
				97.03%	
6	4月23日	量水器取替工事(その4)		6,430,000	北興機械(株)
				6,230,000	
				96.89%	

令和元年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
7	4月23日	一般国道232号給水管移設工事		3,160,000	(株)ハチ口
				3,060,000	
				96.84%	
8	6月4日	高区配水池場内配管工事	設定	19,390,000	(株)不二水道
				19,000,000	
				97.99%	
9	6月13日	市道高砂17号通り配水管布設工事		2,230,000	(株)熱源
				2,160,000	
				96.86%	
10	7月1日	消火栓設置工事		1,560,000	(株)ハチ口
				1,518,000	
				97.31%	
11	7月8日	見晴通送・配水管実施設計業務	設定	6,700,000	(株)日水コン北海道支所
				6,400,000	
				95.52%	
12	7月16日	(旧)高区配水池耐震補強工事	設定	61,450,000	ハラダ工業(株)
				59,800,000	
				97.31%	

令和元年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
13	7月18日	(旧)高区配水池耐震補強工事 施行監理業務委託		1,900,000	(株)日水コン北海道支所
				1,750,000	
				92.11%	
14	9月18日	市道末広12号通り配水管布設工事		5,760,000	(株)ハチロ
				5,590,000	
				97.05%	
15	9月18日	市道末広13号通り配水管布設工事		5,310,000	(株)不二水道
				5,160,000	
				97.18%	
16	10月29日	幌糠地区送・配水管布設工事	設定	10,090,000	(株)不二水道
				9,900,000	
				98.12%	
17	11月25日	フロキュレーター駆動部更新工事		2,070,000	(株)前澤エンジニアリング サービス北海道営業所
				1,850,000	
				89.37%	