

## 令和2年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
1	4月1日	留萌市水道水質検査業務		1,070,000	日本衛生(株)
				985,000	
				92.06%	
2	4月23日	量水器取替工事(その1)		7,180,000	(株)ハチ口
				6,970,000	
				97.08%	
3	4月23日	量水器取替工事(その2)		7,230,000	北興機械(株)
				7,010,000	
				96.96%	
4	4月23日	量水器取替工事(その3)		7,300,000	(株)不二水道
				7,080,000	
				96.99%	
5	4月23日	量水器取替工事(その4)		7,150,000	(株)熱源
				6,940,000	
				97.06%	
6	5月19日	幌糠地区配水管布設工事(第1工区)	設定	19,530,000	(株)不二水道
				19,000,000	
				97.29%	

## 令和2年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
7	5月19日	幌糠地区配水管布設工事(第2工区)	設定	15,440,000	(株)不二水道
				15,100,000	
				97.80%	
8	5月21日	消火栓設置工事		1,000,000	(株)熱源
				970,000	
				97.00%	
9	6月1日	市道正覚寺通り配水管布設工事		6,640,000	(株)ハチ口
				6,440,000	
				96.99%	
10	6月4日	見晴通配水管実施設計業務		7,850,000	(株)日水コン北海道支所
				7,850,000	
				100.00%	
11	6月11日	道道見晴通配水管布設工事(第1工区)	設定	18,840,000	(株)不二水道
				18,250,000	
				96.87%	
12	6月23日	幌糠増圧ポンプ室用地測量業務		910,000	留萌測量設計事務所
				850,000	
				93.41%	

## 令和2年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
13	7月6日	幌糠配水池築造工事施工監理業務		3,040,000	(株)日水コン北海道支所
				2,850,000	
				93.75%	
14	7月6日	幌糠地区配水池築造工事	設定	36,790,000	ハラダ工業(株)
				36,600,000	
				99.48%	
15	8月3日	市道高砂9号通り配水管布設工事(Dイ~7)		2,350,000	(株)熱源
				2,280,000	
				97.02%	
16	8月3日	道道見晴通配水管布設工事(第2工区) (Dイ~5)	設定	26,040,000	(株)不二水道
				25,600,000	
				98.31%	
17	8月3日	道道見晴通配水管布設工事(第3工区) (Dイ~6)	設定	26,600,000	(株)不二水道
				25,980,000	
				97.67%	