

令和5年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入 札 日	工 事 名 (業 務 名)	低入札調査基準価格 (最 低 制 限 価 格)	予 定 価 格	落 札 業 者
				落 札 価 格	
				落 札 率	
1	4月5日	量水器取替工事(その1)	設定	11,180,000	(株)不二水道
				10,860,000	
				97.14%	
2	4月5日	量水器取替工事(その2)	設定	11,020,000	(株)熱源
				10,700,000	
				97.10%	
3	4月5日	量水器取替工事(その3)	設定	11,110,000	(株)ハチロ
				10,500,000	
				94.51%	
4	4月12日	沖見配水場連絡管工事(Dハ～1)	設定	64,510,000	(株)不二水道
				64,500,000	
				99.98%	
5	4月12日	道道見晴通送配水管布設工事(Dイ～1)	設定	57,010,000	(株)ハチロ
				52,500,000	
				92.09%	
6	4月12日	道道見晴通配水管布設工事(その1)(Dイ～2)	設定	40,170,000	(株)不二水道
				39,900,000	
				99.33%	

令和5年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工 事 名 (業 務 名)	低入札調査基準価格 (最 低 制 限 価 格)	予 定 価 格	落 札 業 者
				落 札 価 格	
				落 札 率	
7	4月26日	自由が丘ポンプ室測量調査業務		1,590,000	留萌測量設計(株)
				1,500,000	
				94.34%	
8	4月28日	新信砂浄水場電気設備更新工事施工監理業務	設定	3,000,000	日水コン(株)北海道支所
				2,800,000	
				93.33%	
9	4月28日	自由が丘ポンプ室築造実施設計業務	設定	11,770,000	日水コン(株)北海道支所
				11,000,000	
				93.46%	
10	4月28日	配水施設補修工事(Bト～1)	設定	1,730,000	丸高建設(株)
				1,650,000	
				95.38%	
11	5月15日	道道見晴通配水管布設工事(その2)(Dイ～3)	設定	131,030,000	八晃・不二経常建設共同企業体
				129,000,000	
				98.45%	
12	5月15日	道道見晴通配水管布設工事(その3)(Dイ～4)	設定	87,310,000	高橋・ハチロ経常建設共同企業体
				87,000,000	
				99.64%	

令和5年度 留萌市水道事業 入札結果

(税抜き)

No.	入札日	工事名 (業務名)	低入札調査基準価格 (最低制限価格)	予定価格	落札業者
				落札価格	
				落札率	
13	5月26日	新信砂浄水場電気設備更新工事(D二～1)	設定	57,700,000	北海道三菱電機販売株式会社
				54,860,000	
				95.08%	
14	6月22日	新信砂浄水場設備更新計画策定業務	設定	4,890,000	株式会社日水コン北海道支所
				4,550,000	
				93.05%	
15	6月29日	市道春日9号通り配水管布設工事(Dイ～5)		2,390,000	(株)不二水道
				2,340,000	
				97.91%	
16	6月29日	消火栓移設工事(Bへ～1)		1,190,000	(株)熱源
				1,150,000	
				96.64%	
17	7月31日	平和台ポンプ室送水ポンプ設備更新工事(Dハ～2)	設定	18,990,000	株式会社日星電機岩見沢支店
				17,500,000	
				92.15%	
18	8月7日	消火栓設置工事(Dロ～1)		1,450,000	(株)熱源
				1,410,000	
				97.24%	