
工 事 名

設 計 価 格 　円 設 計 円

工 事 価 格 　円 工 事 円

消 費 税 相 当 額 　円 消 費 税 円

数　量 金　　額

A 1 式

B 1 式

直接工事費

共通仮設費 1 式

仮設敷鉄板 60日 93 ㎡

交通誘導警備員B 5 人

純工事費

現場管理費 1 式

工事原価

一般管理費 1 式

工事価格

数　量 金　　額

消費税相当額

設計価格

留　萌　市　（甲） 2

経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額
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設　計　変　更

経費逓減

解体工事

水道・下水道管撤去工事

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考

設　　　計　　　内　　　訳　　　書
プレハブ作業所解体工事 設　計　変　更

※工事概要
プレハブ作業所　186.30㎡　2階建て　 1棟



数　量 金　　額

A

屋根鉄板撤去 145.8 ㎡

野地板撤去 145.8 ㎡

重機運搬費 2 往復

解体作業員(普通作業員) 20.00 人

解体工事費 上部 19.6 m3

解体工事費 基礎 23.32 m3

解体材集積・積込 コンクリート 23.32 m3

解体材集積・積込 鉄筋切断 23.32 m3

解体材集積・積込 ブロック 5.58 m3

解体材集積・積込 その他解体材 13.04 m3

解体材集積・積込 鉄骨 13.97 t

解体材運搬費 仕上材・木材類　5㎞ 7.44 m3

解体材運搬費 コンクリート類　5㎞ 23.32 m3

解体材運搬費 ブロック類　5㎞ 5.58 m3

解体材運搬費 その他解体材　5㎞ 13.04 m3

解体材運搬費 鉄骨 11ｔ 13.97 t

手摺先行枠組外部足場
運搬共　　30日
600枠 257.04 ㎡

同上安全手摺 運搬共　　30日 47.60 m

埋戻し再生砂 運搬・締固め共 29 m3

コンクリート 53.0 t

木材類 3.69 t

ブロック 7.3 t

解体材処理費 その他（混合安定型） 6.50 t

6.50 t

数　量 金　　額

B 水道・下水道管撤去工事

【水道】

砂利道　掘削・埋戻し φ75×Φ25 2 ㎡

既設給水管分岐部撤去 VP×PPφ20 1 箇所

残土処理運搬・路盤材埋戻し路盤材 2 ㎥

機械輸送運搬費 0.1㎥ 1 式

水道メーター撤去 φ13 1 箇所

留萌市水道審査手数料 φ25 1 ヵ所

【下水道】

VP　φ100 1 箇所
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B　計

下水道閉止工

金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減

A　計
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名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価

解体材処理費

解体材処理費

循環税

解体材処理費

解体工事

金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価


