
工 事 名

設 計 価 格 　円 設 計 円

工 事 価 格 　円 工 事 円

消 費 税 相 当 額 　円 消費税 円

数　量 金　　額

1 1 式

2 1 式

直接工事費

共通仮設費 1 式

純工事費

現場管理費 1 式

工事原価

一般管理費 1 式

工事価格

消費税相当額 1 式

設計価格

数　量 金　　額

1

213Kvar 1 台

12.8Kvar 1 台

3 人工

2

6 人工

4 台

1 式

4 台

金属くず 1 回

混合廃棄物　電子機器 1 回

金属くず 0.2 ｔ

混合廃棄物　電子機器 0.2 ｔ

留　萌　市　（甲） 2

２.計

搬出運搬

産業廃棄物運搬

産業廃棄物運搬

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

電工労務費

PCB分析調査費

事前調査費・竣工検査費

1.計

既設設備撤去工事

高圧コンデンサ

高圧リアクトル

電工労務費

単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減

コンデンサ更新工事

留　萌　市　（甲） 1

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減

既設設備撤去工事

設　計　変　更

経費逓減

コンデンサ更新工事

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考

設　　　計　　　内　　　訳　　　書
美サイクル館受電設備更新工事 設　計　変　更

※工事概要


