
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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        アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事　実施設計書

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           留萌市

25-15-A0-0095-0

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

2025/04/07 11:53:20

実施工期：148日

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

  2025年 4月 7日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～ 冬期労務補正：
完成期限：  2025年10月30日

積算時想定工事期間

2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

25-15-A0-0095-0

  2025年 6月 4日

単    価    適    用    年    月

  2025年 6月 5日　～　  2025年10月30日　(148日)

地　　区

  2025年 4月 7日

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

2026年03月

G01:留萌市、小平町（西部）

公園工事

なし

25-15-A0-0095-0

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

基盤整備

　雨水排水設備工

施設整備

工事概要一覧表

ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事
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変　　更

工事箇所

3頁

留萌市船場町２丁目

1

　　　拠点施設整備事業

要

　　土砂掘削　　　V=1,400m3

　　暗渠排水（合成樹脂管φ250㎜）　　L=93m

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

　　プレキャスト集水桝（Ⅰ型A）　　　N=6箇所

本工事費

5

25-15-A0-0095-0

　敷地造成工



3

- 4 -

7

　　地下排水（浸透トレンチ管φ300㎜）L=18m

　　下層路盤（車道部）　　A=1,850m2

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

工事概要一覧表

ｱｳﾄﾄﾞｱ・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

変　　更

工事箇所

4頁

　　凍上抑制層（車道部）　A=1,830m2

留萌市船場町２丁目

　園路広場整備工

1

　　　拠点施設整備事業

要

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

25-15-A0-0095-0



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

する

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月 2025/04

- 5 -

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費

25-15-A0-0095-0



設計内訳書

　　　路面工内法面整形

：D=1.3km

　　

数量

単-3号

    1,400

摘要

積級　良好　供用日　

    1,300

主たる工種

      140
m3

m3
　　　掘削

単-4号

］｜１０ｔ積級　】【

工事名

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

　敷地造成工

　　　

　

当　初

】

工事区分・工種・種別・細別

　　　

式

概数

        1

基盤整備

　　　

　　　

 

土質：土砂、運搬距離

m2

ンロード・ディーゼル
【ダンプトラック［オ

工事区分

ンロード・ディーゼル

土質：土砂、運搬距離

　　法面整形工

　　　

事業区分

m3

式

式

　　掘削工

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1
土質：土砂

規格 単位

       80

　　

】

単価

　　

単-2号

数量増減

- 1 -

        1　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

補正無し

　　　

式

　　

金額 金額増減

【ダンプトラック［オ
　　　

単-1号

公園工事

：D=13.4km
概数

基盤整備

設計内訳書

　　　土砂等運搬

        1

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

　　　土砂等運搬

公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0

積級　良好　供用日　



ンロード・ディーゼル

：上記以外(小規模)

数量

土質：土砂、施工方法

　

摘要

概数

主たる工種

単-6号

　　　埋戻し

　　　残土等処分

土質：土砂、運搬距離
　　　

【残土受入費（埋立）

式

工事名

　　　

       20

　　　整地

        1

　　作業土工

当　初

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　雨水排水設備工

【ダンプトラック［オ

工事区分・工種・種別・細別

式

：D=1.3km

単-7号

概数

        1

　　

m3

        1

　　　

 

　　

　
        1

　　　

工事区分

m3

- 2 -

事業区分

m3

　　　土砂等運搬

式

土質：土砂、施工方法

］｜４ｔ積級　】【タ

式

岡７６番地　】
      140

規格 単位

　　

m3　　　

    1,300

単-8号

　　

       30

単価

単-5号

　　　

　　　

        1

数量増減

       50

｜受入場所：小平町花

施設整備

　　管渠工

処分費：有り

単-9号

　　　

補正無し

　　残土処理工

　　

　　　

：上記以外(小規模)

金額 金額増減

　　　床掘り

　　

　　　

　良好　供用日　】

公園工事

m3

式

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

基盤整備

設計内訳書

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事 公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0



【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840

管径：250㎜

数量

0)

量179kg/個】

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

摘要

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

主たる工種

　　

箇所

×840×1000mm　参考

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

箇所

量260kg/個】

Ⅰ型A下部桝(H=1000)

　　　

　　　

        1

工事名

　　　

量139kg/個】

- 3 -

　φ250mm　無孔管　

　　　

×840×300mm　参考質

箇所

　　　

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840

当　初

Ⅰ型A中間桝(H=300)
単-15号

工事区分・工種・種別・細別

単-11号

　　

       93

｜凍上抑制層用材料　

　　　

施設整備

【上部桝｜Ⅰ型Ａ 840

 

        2

        1

m

        6

Ⅰ型A中間桝(H=150)

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

工事区分

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

式

管種別：合成樹脂管、　　　暗渠排水管

×840×200mm　参考質

事業区分

        2

考質量284kg/個】

【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840

質量759kg/個】

単-10号

　　　

規格 単位

Ⅰ型A中間桝(H=200)

単価

　　　

単-14号

00N/m以上　長さ 5m/

数量増減

内面平滑　耐圧強度31

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】【砂

単-13号

箇所

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

        1

補正無し

　　　

】

×840×150mm　参考質

【合成樹脂管｜波状管

金額 金額増減

単-12号

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840

Ⅰ型A上部桝(H=180/21

公園工事

　　　

箇所

設計内訳書

　　　

　　　

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事 公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0

×920×180/210mm　参



単-20号

300mm 1000mm/本　参
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質量 30kg/枚  R-1】

単-18号

質量 60kg/枚  R-5】

数量

　　　桝蓋

単-19号

水シート：有り

        1

摘要

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ

主たる工種

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ

       18

×840×700mm　参考質

考質量　106kg/本】【

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840

　　　

【浸透トレンチ管｜φ

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

以下)　】【砂｜凍上

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、鋼製、T-

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840

工事名

　　　

型A上部桝用  普通目 

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

25、普通目、上部桝用
        2

当　初

箇所

工事区分・工種・種別・細別

単-17号

　　　地下排水

        1

 引張強度490N/5㎝以

　　　

　　　

施設整備

 

　　　桝蓋

木安定シート｜不織布

工事区分

量581kg/個】

　　　

710×710×71mm　参考

　　
　　

枚

事業区分

　　　

抑制層用材料　】【土

×840×400mm　参考質

　　地下排水工

m

式

　　　

規格 単位

㎜｜運搬費含む(5.0km

単-16号箇所

単価 数量増減

25、普通目、下部桝用

上級　】

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、鋼製、T-

　　　

補正無し

量340kg/個】

        4

Ⅰ型A中間桝(H=400)
金額 金額増減

470×520×56mm　参考

公園工事

Ⅰ型A中間桝(H=700)

枚

　　　

設計内訳書

管種別：浸透トレンチ

施工地域

型A下部桝用  普通目 

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事 公園緑地整備･改修

管、管径：300㎜、透

25-15-A0-0095-0

　　　



　　　敷鉄板

m以下)　】

：200㎜

㎡　ﾘｰｽ置場渡し】

数量
　園路広場整備工

設置･撤去

摘要

主たる工種

　　

式

：550㎜

　

生骨材0～80㎜、厚さ

　　　

　

        1

工事名

        1

　　　

　　　不陸整正

当　初

m2

工事区分・工種・種別・細別

    1,820

【敷鉄板賃料　２２×

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

　　　凍上抑制層(車道部) 路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

　　

        1

　　　

施設整備

 

0㎜｜運搬費含む(5.0k

22×1,524×6,096(mm)

0㎜｜運搬費含む(5.0k

m2

　　　

        1

工事区分

式

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

　

１５２４×６０９６｜
概数

事業区分

単-22号

単-21号

式

　　

　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

m2

規格 単位

　　　

　　舗装準備工

m以下)　】

単価

式

　　

単-23号

単-24号

数量増減

　仮設工

　　工事用道路工

    1,850

        1

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～8

補正無し

　　　

　　

補足材：無し

式

　　　下層路盤(車道部)

　　

　　　

       90

金額 金額増減

- 5 -

生骨材0～40㎜、厚さ

１８０日以内　173㎏/

公園工事

m2

    1,830

設計内訳書

　　　

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事 公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0



数量 摘要

        1

　　　快適ﾄｲﾚ

主たる工種

　　

式　
　

共通仮設費

        1

工事名

        1

        1

当　初

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

概数

式
　

        3

　　

        1

　現場管理費

　　　

 

　　
　　

　

        1

工事区分

式

単-26号

　　         1
　　

工事原価

事業区分

直接工事費

t

式

式

共通仮設費

- 6 -

単-25号

        1

規格 単位

　　　

　　営繕費

単価

式

式

　　現場環境改善費(率計上)

数量増減

        1

　

        1

式

       16

補正無し

　　　仮設材運搬費

　　運搬費

　

　　　

式

金額 金額増減

式

公園工事

純工事費

設計内訳書

　　　

　共通仮設費（率計上）

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

基･月

公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0



数量 摘要

工事費計

主たる工種

工事価格

        1

工事名 当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

　

事業区分

式

共通仮設費

消費税相当額

　一般管理費等

        1

　

規格 単位 単価 数量増減

        1

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

設計内訳書

施工地域
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事 公園緑地整備･改修

25-15-A0-0095-0



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費

25-15-A0-0095-0



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

25-15-A0-0095-0



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46
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現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

25-15-A0-0095-0

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11
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処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

25-15-A0-0095-0



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制

25-15-A0-0095-0



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称

  

25-15-A0-0095-0



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

単-2号

       1

単

ｍ３

規

単価

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km

- 2 -

20250407

金額

土質：土砂、運搬距離：D=13.4km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１
０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250407

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3
数

       1

土砂等運搬
名称

  

25-15-A0-0095-0



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

土質：土砂、運搬距離：D=1.3km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１
単

ｍ３

規

下：

単価

20250407

金額

０ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250407

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.5km以

数

       1

土砂等運搬
名称

  

25-15-A0-0095-0



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

路面工内法面整形

 

計

       1

単
規

20250407

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

歩掛適用年月

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

m2

価
格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

20250407

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

価
格

m3

- 5 -

整地
数

       1

名称

  

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1.2

 

残土等処分

計

単-6号

単

ｍ３

規

20250407

金額

- 6 -

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

20250407

価
格

m3
数

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分

25-15-A0-0095-0



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

20250407

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

m3
数

土質：土砂、施工方法：上記以外(小規模)        1

床掘り

名称

  

25-15-A0-0095-0



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

20250407

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

m3

単-8号

数
土質：土砂、施工方法：上記以外(小規模)        1

- 8 -

名称

  

25-15-A0-0095-0



以下：

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

土質：土砂、運搬距離：D=1.3km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.5km

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

- 9 -

単価適用年月

名

20250407

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

積級　良好　供用日　】
       1

土砂等運搬
名称
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暗渠排水管

ｍ３

m

5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】【砂｜凍上抑制層用材料　】

規格／条件

1.000-00000020

量
単

用の内訳＝全ての費用：

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

計

フィルター材

：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費

- 10 -

CB222770

 

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

【合成樹脂管｜波状管　φ250mm　無孔管　
内面平滑　耐圧強度3100N/m以上　長さ 5m/

       1

CB222780

単

単価

規

管理費区分 無

管種別：合成樹脂管、管径：250㎜【合成樹脂管｜波状管　φ250mm　無孔管　内面平滑　耐圧強度3100N/m以上　長さ 

20250407

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

費用：

数

       1

作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管
名称

       0.37

  

【砂｜凍上抑制層用材料　】

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

Ⅰ型A上部桝(H=180/210)【上部桝｜Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284kg/個】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 

       1

単
規

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

考質量284kg/個】

歩掛適用年月

称

単位

       1

【上部桝｜Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参

- 11 -

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価
格

数

単-11号

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

       1

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



Ⅰ型A下部桝(H=1000)【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考質量759kg/個】

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg

質量759kg/個】

を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 

       1

単
規

CB222810【下部桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価
格

数

- 12 -

       1

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×150mm　参考質

を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所

Ⅰ型A中間桝(H=150)【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×150mm　参考質量139kg/個】
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価
作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 

単-13号

       1

単
規

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価
格

数

       1

名称

基

  

量139kg/個】

25-15-A0-0095-0



を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

規格／条件

1.000-00000020

Ⅰ型A中間桝(H=200)【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×200mm　参考質量179kg/個】 量

プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 
- 14 -

       1

単
規

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×200mm　参考質

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価

量179kg/個】

格

数

       1

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×300mm　参考質

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 

       1

単
規 Ⅰ型A中間桝(H=300)【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×300mm　参考質量260kg/個】

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価
格

数

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

       1

量260kg/個】

単-15号

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



Ⅰ型A中間桝(H=400)【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×400mm　参考質量340kg/個】

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

量340kg/個】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×400mm　参考質
基

 

       1

単
規

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg
管理費区分 無

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価

- 16 -

単-16号

格

数

を超え400kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

       1

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し：

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無

単価

基

 

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg

量581kg/個】

単
規

CB222810

20250407

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：
【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×700mm　参考質

CB222800

Ⅰ型A中間桝(H=700)【中間桝｜Ⅰ型Ａ 840×840×700mm　参考質量581kg/個】

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

20250407

価
格

数

       1

名称

基

  

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単

桝蓋

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、鋼製、T-25、普通目、上部桝用【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520×56mm　参考質量 3

 

計

枚

0kg/枚  R-1】

単-27号       1

材料費（枚）

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

470×520×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1】

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

WB020016

価
格

数

       1

枚

名称

  

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単

桝蓋

位ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋、鋼製、T-25、普通目、下部桝用【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710×71mm　参考質量 6

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

 

計

枚

0kg/枚  R-5】

       1

材料費（枚）

- 19 -

単
規

20250407

金額
【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

WB020016

価

単-19号

格

710×710×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5】

数

       1

枚

名称

  

25-15-A0-0095-0



暗渠排水管

m

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜｜運搬費含む(5.0k

地下排水

規格／条件

本】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜｜運搬費含む(5.0km以下)　】【砂｜凍上抑制層用材料　】【土木安定シート｜不織布 

1.000-00000020

フィルター材

量

ｍ２

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ３

【浸透トレンチ管｜φ300mm 1000mm/本　参

費用：

摘要

ｍ

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

単価

管種別：浸透トレンチ管、管径：300㎜、透水シート：有り【浸透トレンチ管｜φ300mm 1000mm/本　参考質量　106kg/

CB222770

 

単-20号

CB222780

作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝20

       1

【砂｜凍上抑制層用材料　】

単
規

20250407

計

0～400mm：費用の内訳＝全ての費用：

金額

考質量　106kg/本】

歩掛適用年月

称

       0.54

単位

CB222780
m以下)　】

管理費区分 無

ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての

単価適用年月

名

20250407

CB224720

管理費区分 無

価

- 20 -

格

ｍ３費用：
フィルター材

吸出し防止材設置

数

単価

㎝以上級　】

       1

【土木安定シート｜不織布 引張強度490N/5

       3.68

名称

  

       0.06

管理費区分 無

25-15-A0-0095-0



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規 補足材：無し

20250407

金額

- 21 -

CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

25-15-A0-0095-0



m以下)　】

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 22 -
 

       1

全仕上り厚（実数入力）＝550mm：施工区分

単
規

計

20250407

金額

歩掛適用年月

凍上抑制層(車道部)

CB410030

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

m2

価路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜、厚さ：550㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜｜運搬費含む(5.0km以下)　】
格

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜｜運搬費含む(5.0k

＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の
内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  

25-15-A0-0095-0



m以下)　】

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

単
規

計

20250407

金額
全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

m2

価路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜、厚さ：200㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜｜運搬費含む(5.0km以下)　】
格

下層路盤(車道部)

内訳＝全ての費用：
【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜｜運搬費含む(5.0k

数

ｍ２

       1

名称

  

25-15-A0-0095-0



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要

      90

単価

単-30号
管理費区分 無

      10
分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数

 

枚

22×1,524×6,096(mm)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜１８０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】

敷鉄板賃料

１８０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】

敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足

単

入力）＝94日：整備費の有無＝有：

WB253610

規

単価

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

敷鉄板

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250407

m2

WB253630
      90 単-29号

価
格

【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜

数

ｍ２

- 24 -

敷鉄板設置・撤去
名称

  

25-15-A0-0095-0



単-25号

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

Z006800003

単

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1
単-31号

位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

計

数量

1次単価表

 

摘要単価

積込み費（仮設材等）

道建設部策定単価

管理費区分 無
道建設部策定単価

 

ｔ

Z006800002

       1
敷鉄板等）

単価

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

規

ｔ

20250407

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

取卸し費（仮設材等）

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝2km

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

       2

単価適用年月

名

20250407

WB010020

管理費区分 無

価
格

       2

数

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  

25-15-A0-0095-0



快適ﾄｲﾚ

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

基･月

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00008

- 26 -
 

計

       1

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

快適ﾄｲﾚ費用
式

数

       1

単-32号

名称

  

25-15-A0-0095-0



単-27号

規格／条件

1.000-00000020

量

- 27 -

単
位

56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

労務調整-超過-規制

数量

 

ZAB4451000
摘要単価

道建設部策定単価

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520×

単価

 

計

参考資料（1）

枚

WB020016

材料費（枚）

       1

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

桝蓋

数

       1

枚

名称

25-15-A0-0095-0



71mm　参考質量 60kg/枚  R-5

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

ZAB4455000

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

 

計

参考資料（1）

枚

WB020016

材料費（枚）

       1

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710×

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

桝蓋

数

       1

枚

名称

25-15-A0-0095-0

- 28 -



単-29号

R0125

Z1

WK250590

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

ZS8000004

ZZ1

ｍ２
単

規

20250407

　割増対象賃金比0.775
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

20250407

- 29 -

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

　割増対象賃金比0.860

名称

単-33号

管理費区分 無

25-15-A0-0095-0



Z1

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

Z006754002

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

１８０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

整備費（敷鉄板）

単

      94

位

労務調整-超過-規制

計

数量

 

摘要単価

枚・日
刊行物単価

 

式

参考資料（1）

枚

単価

単
規

L002413003

20250407

金額

２２×１５２４×６０９６ｍｍ　173㎏/㎡

歩掛適用年月

       1

称

単位

22×1,524×6,096(mm) 無 94日 有

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

- 30 -

諸雑費（まるめ） ZS3000004
管理費区分 無

価

Z1

枚

格

単-30号

       1

ZZ1

数

       1

WB253630

名称

管理費区分 無

25-15-A0-0095-0

敷鉄板賃料



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-31号

諸雑費（まるめ）

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 2km 12m以内　各種（実数入力） 1無 無

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

- 31 -

Z006810101

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

20250407

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無

25-15-A0-0095-0



- 32 -

基・月

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00008

摘要単価

道建設部策定単価

単価

単-32号

式

 

計

参考資料（1）

       1

快適トイレ

単
規

20250407

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250407

価
格

快適ﾄｲﾚ費用

ZAC7130000

数

       1

名称

25-15-A0-0095-0



Z1
     119

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転
単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

       1.06
能付き］

日

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

20250407

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

20250407

式

日

- 33 -

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

単-33号

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無

25-15-A0-0095-0



登録単価

ｍ３

名称 登録月

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜

規格 登録年度

2025 4
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜

コード

 4
運搬費含む(5.0km以下) ｍ３

Y001100001-002
 4

単価

登録単価

工事名

2025
2025

運搬費含む(5.0km以下)

- 1 -

備考

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

ｍ３

運搬費含む(5.0km以下)

単位

Y000241000-001
Y001100001-001

25-15-A0-0095-0



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

単位

25-15-A0-0095-0



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜

     1,278.357

単位規格

       470.18

運搬費含む(5.0km以下)
数量 金額単価

 

運搬費含む(5.0km以下)

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

運搬費含む(5.0km以下)

コード

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜

材料
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

Y000241000-001
名称

        11.657

- 1 -

ｍ３

摘要

Y001100001-002

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜ ｍ３

25-15-A0-0095-0

Y001100001-001



刊行物単価

レギュラー

ZAB4002000

工事区分

受入場所：小平町花岡７６番地　

ZGD0081000

ZAB4004000

合成樹脂管

単位規格

道建設部策定単価

         4.411

道建設部策定単価

中間桝

数量 金額

個

Z006704001

ZZ000001

波状管　φ250mm　無孔管　内面平滑　耐圧

ガソリン

         1

単価

g/個

         6

         2

個

 

ZAB4026000

ZGD4100000

集計リスト（材料）

道建設部策定単価

その他（材料）

         2

強度3100N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

式

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修

刊行物単価

        42.568

道建設部策定単価

下部桝

コード

       105.199

個

ｍ

材料

地方資材単価

Z006702002

砂

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

地方資材単価

名称

Ⅰ型Ａ 840×840×150mm　参考質量139kg/個

凍上抑制層用材料

ZAB6501000

残土受入費（埋立）

       168

ｍ３

上部桝

ｍ３

摘要

個Ⅰ型Ａ 840×840×1000mm　参考質量759kg/

Ⅰ型Ａ 840×920×180/210mm　参考質量284k

     3,365.869

軽油 Ｌ

25-15-A0-0095-0



        71.539

道産材

ｍ

工事区分

桝蓋

鋼製 T-25 Ⅰ型A上部桝用  普通目 470×520
×56mm　参考質量 30kg/枚  R-1

土木安定シート

         1

枚

不織布 引張強度490N/5㎝以上級

ZAB4048000

道産材

単位規格

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710

        18.181

道建設部策定単価

数量

ZAB4455000

金額

- 3 -

Ⅰ型Ａ 840×840×300mm　参考質量260kg/個

個

単価

道建設部策定単価

道建設部策定単価

Ⅰ型Ａ 840×840×400mm　参考質量340kg/個

 

         1

中間桝

×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5

浸透トレンチ管

道建設部策定単価

ZAB1314000

集計リスト（材料）

         1

道建設部策定単価

ZAB4032000

個

ZS3000004

当　初工事名
集計区分

φ300mm 1000mm/本　参考質量　106kg/本

公園緑地整備･改修

道建設部策定単価

中間桝

道建設部策定単価

コード

中間桝

材料

桝蓋

道建設部策定単価

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

道産材

名称
Ⅰ型Ａ 840×840×200mm　参考質量179kg/個

式

ZAB4036000

ｍ２

個

         4

ZAB4028000

個

摘要

ZAB4451000

諸雑費（まるめ）

枚

中間桝

ZAB3574000

         1

         1

         2

Ⅰ型Ａ 840×840×700mm　参考質量581kg/個

25-15-A0-0095-0



- 4 -

Z006754002

        16

        32

工事区分

基・月

ｔ

２２×１５２４×６０９６ｍｍ　173㎏/㎡枚

t

単位規格

ZAC7130000

道建設部策定単価

数量 金額

Z006810101

単価

道建設部策定単価

諸雑費（率＋まるめ）

Z006800003

 

ｔ

Z006800002積込み費（仮設材等）

道建設部策定単価

集計リスト（材料）

式

整備費（敷鉄板）

当　初工事名
集計区分

快適トイレ

公園緑地整備･改修

         3

コード

刊行物単価

材料
アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

        32

        10

名称
ZS8000004

その他単価

基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで

摘要

取卸し費（仮設材等）

         1

25-15-A0-0095-0



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード

アウトドア・アクティビティ拠点施設　駐車場等整備工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費

25-15-A0-0095-0
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