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特 記 仕 様 書 



第１章　一般事項

１．１　目的

　　本業務は、発注者が策定した下水道ストックマネジメント計画に基づき管路施設を点検調査し、健全度診断を実施することを目的とする。

１．２　業務の対象

　　（１）位　　置：別紙位置図及び調査対象路線図のとおり

　　（２）対象数量：汚水1-1号幹線及び汚水2-1号幹線（別紙調査対象路線一覧表のとおり）

　　　　　　　　　　本管φ700mm～φ1200mm　L=1,148.62m（14区間）

　　　　　　　　　　マンホール14箇所

１．３　仕様書の適用

　　本業務は本特記仕様書のほか、次の参考文献に基づき履行することとする。

　　　・測量調査設計業務等共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　・・・北海道建設部

　　　・下水道維持管理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（公社）日本下水道協会

　　　・下水道管路施設ストックマネジメントの手引き　　　　　　　　・・・（公社）日本下水道協会

　　　・下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン　・・・国土交通省

１．４　積算基準等

　　本業務の設計図書は、北海道建設部土木工事積算基準（下水道編）第３編下水道事業委託積算基準に基づき作成している。

１．５　再委託承諾を省略する指定部分

　　本業務のうち、発注者の承諾を省略して受注者が第三者に委任し、または請け負わせることのできる軽微な部分は次の作業とする。ただし、

　業務体系図には漏れなく記載し、業務計画書に編さんすること。

　　（１）調査対象施設の洗浄に関する作業

　　（２）現地作業時の交通誘導警備に関する作業

１．６　災害発生時の対応

　　災害などの緊急事態対応については別途協議する（業務計画書に緊急時の体制及び連絡方法を記載すること）。
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１．７　成果品

　　提出する成果品は次の項目を標準とする。なお、項目については協議により適宜変更してもよい。また、提出時に全て合冊してもよい。

　　　・業務計画書　：Ａ４版　１部（初回打合せ時に提出、報告書原本に同梱）

　　　・打合協議簿　：Ａ４版　１部（都度提出、報告書原本に同梱）

　　　・業務報告書　：Ａ４版　原本１部、副本１部

　　　・撮影データ　：１式（一般的なツールで閲覧可能なデータ。電子媒体で提出）

　　　・電子媒体　　：上記を納めたディスク１枚（報告書原本に同梱）

１．８　業務打合わせ

　　業務の打合わせは、次のとおり予定している。

　　第１回打合わせ、中間打合わせ２回、成果納品１回の合計４回とし、いずれも留萌市役所上下水道課で行う。



第２章　現地調査

２．１　時間的制約を求められた場合の報告

　　本業務の履行に当たり、関係機関等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合は、業務担当員に報告

　すること。

２．２　通水下における調査

　　本業務は下水が通水した状態で調査を行うことを想定しており、水替工は考慮していない。

２．３　降雨日の回避

　　気象予報により大雨が発生することが明らかな場合は、雨天時侵入水による流量増加を避けるために休工とすること。具体的な雨量について

　は業務担当員と協議し、業務計画書に記載すること。また、いわゆるゲリラ豪雨が発生した場合は直ちに作業を中止し、労務災害の防止及び本

　管流下能力の確保に努めること。

２．４　ガス濃度測定

　　本業務は酸素欠乏危険場所での作業となることから、作業前にガス濃度を測定し、酸素濃度18%以上、硫化水素濃度10ppm以下であることを確

　認すること。

２．５　換気

　　ガス濃度が規定値を逸脱するおそれのある場合は、作業前から換気を実施し、作業終了まで継続させること。
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業務数量総括表

＜        1   式当たり＞

 

式

数量(今回）

式

   報告書作成

＜        1   式当たり＞

 

　

マンホール調査工

        1

   設計協議

  査（管路施設）

 

 

  ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに基づく点検調

式

25-15-A0-0089-0

式

単位

公共下水道　汚水幹線点検調査業務

 

式

  旅費交通費

式

数量の増減

        1

 

 （管路施設）

式

 

   管路施設点検

規格

式

 

直接経費

 

 

 

(　当　初　)

 

        1

 

        1

業務

        1

式

数量(前回）
　名称

        1

 

        1

 

調査結果の判定

        1

        1

        1

 ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに基づく点検調査

        1

 

＜        1   式当たり＞

　項目・工種・種別・細別

        1

業務数量総括表

業務

式

下水道施設設計業務委託
下水道設計業務

項　目

 直接経費

設計協議 管路施設ストックマネジメント

 

 

数量単位

摘要

下水道施設設計業務委託

式

 

 

 

        1

報告書作成

業　種
業務名

 

本管カメラ調査

　

　

        1

式



式

数量(今回）

 

式

式

 

25-15-A0-0089-0

式

単位

        1

公共下水道　汚水幹線点検調査業務

  

設計（打合せ）協議に伴う交通費（ライトバン使用

設計業務価格

数量の増減

        1

規格

 

式

式

業務費計

 

        1

(　当　初　)

        1

業務原価

  電子成果品作成費

式

        1

数量(前回）
　名称

その他原価

直接原価

消費税相当額

   旅費交通費

        1

直接経費

        1

　項目・工種・種別・細別

往復

        1

業務数量総括表

        1

式

下水道設計業務
項　目

 

数量単位

摘要

）

式

   電子成果品作成費

 

式

業　種
業務名

一般管理費等

        4

＜        1   式当たり＞

        1



調査対象路線一覧表

整理 図面 幹線 管 管径 延長 MH深
番号 番号 番号 番号 [mm] 西暦 和暦 [m] [m]

処理場敷地内

処理場敷地内

処理場敷地内

路外

車道内

路外

車道内

車道内

信号付交差点内

車道内
河川横断

車道内

車道内

車道内

信号付交差点内

最小 700 1988 最古 7.519 最浅
最大 1200 1990 最新 11.767 最深

合計

MH設置状況

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

14箇所

備　考

特殊 7.789
2-1

特殊 7.855
2-1

特殊 7.519
2-1

特殊 7.827

特殊 8.995

2-1

2-1

2-1

特殊 9.707

特殊 9.441

特殊 9.133

特殊 7.935

特殊 11.171

特殊 10.084

2-1

2-1

2-1
特殊 11.420

11.767

MH種

1-1

2-1
特殊 11.157

管種

1,148.62

H2 115.42

12-18 56 HP 700 1990 H2 120.30

12-18 57 HP 700 1990

H2 16.79

12-13 58 HP 700 1990 H2 100.72

2-112-12 60 HP 700 1990

H1 59.52

12-12 61 HP 700 1990 H2 144.55

12-12 62 HP 800 1989

H1 95.85

12-12 63 HP 800 1989 H1 59.54

2-112-8 63 HP 800 1989

H1 91.48

12-8 64 HP 800 1989 H1 57.392-1

12-8 65 HP 800 1989

S63 93.60

12-7 65 HP 800 1989 H1 88.70

12-7 65 HP 800 1988

HP6012-7
特殊

12-7 65 HP 800 1988 S63 93.71

施工年度

11.05H119891200



002613
線

002613
線

002613
線

002613
線

002613
線



002613
線

002613
線

002613
線



002613
線

002613
線

002613
線

002613
線

002613
線

002613
線



002613
線

002613
線



$

$

aaG

aF

aF

aF

aF

aF
aF

!((
!((

Ç

Æ

ÇÆ

Æ

Æ

Ç

Ç

Ç

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Ç

Æ

Æ

Æ

Æ

Ç

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

$

Æ Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Ç

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Ç

Æ

Æ

Æ

Ç

Ç

Ç

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ Æ

Æ

Ç

Æ

Æ

Ç

$

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ
Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

!A

!A

!(

!(

!(

!A

!A

!A

!A
!A

!A

!A

!A

!(

!=

!C

!A

!A

!A

!((

!C

!C

!A

!A

!A

!A

!(

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A
!A

!A

!A

!C

!A

!A

!A

!A

aF

!A

!A
!A

!A

!C

!(

!(

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!C

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

aF

aF

!(

!(

!(

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!(

!(

!(

!(

!A

!A

!A

!C

!C

!C

!A

!A

!A

!A

!(

!(

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!

!

!

!

!!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

feifei

!

!

!

!

!

!

!

fei

!

!

!

!

fei

fei

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fei

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!((

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!((

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!((

!((

!((

μ

0 50 10025 m

002613
線

002613
線

002613
線


	位置図
	業　務　数　量　総　括　表
	業務数量総括表

