
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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25-15-A0-0197-0

              留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事　実施設計書

見積用

公　　共

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           留萌市

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2025年10月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期 実施工期：146日

燃             料

工期の設定 完成期限：  2025年11月10日

港   湾   石   材

冬期労務補正

25-15-A0-0197-0

G47:三泊漁港

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年 6月18日　～　  2025年11月10日　(146日)

  2025年 6月17日
  2025年 5月16日

冬期労務補正：

25-15-A0-0197-0

2025年 5月

積算時想定工事期間

漁港構造物工事       （係数ランク  1 ）

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

地　　区

時間的制約無し

一般土木

2025/05/19 10:31:02

歩　  掛　  適　  用　  年　  月
  2025年 5月16日

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

留萌市　元町

工

6

工事延長　L=20.5m

水系・路河川名事業種別

No

25-15-A0-0197-0

2

港湾メンテナンス事業

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

工事概要一覧表

- 3 -

変　　更

　撤去工

　　電気防食　A=17個

　　ペトロラタム被覆　A=52m2

　　鋼板補修 L=21m

工事箇所

3頁

　補修工

1

要

留萌港港湾施設補修事業

C-1-13　古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁

　防食工

費　　目

留萌港　古丹浜地区

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

港湾施設改修事業



3

- 4 -

7

留萌市　元町

工

6

　　コンクリート被覆防食撤去 V=1m3

水系・路河川名事業種別

No

25-15-A0-0197-0

2

港湾メンテナンス事業

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

4頁

1

要

留萌港港湾施設補修事業

C-1-13　古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁

費　　目

留萌港　古丹浜地区

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

港湾施設改修事業



諸経費情報

重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

市街地補正

その他の漁港[一般交通等の影響なし]

する

しない

2025/12

現場環境改善費

緊急工事補正

重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港）

前払金割合による補正

施工地域補正

25-15-A0-0197-0

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

海上輸送補正

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

- 5 -

しない

諸経費情報

しない

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

６７：漁港構造物工事

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

       13

　　　ペトロラタム被覆

数量

        1

アルミニウム合金陽極

        9

漁港整備

摘要

　50年-2.0A型

主たる工種

式

単-5号

m2

【アルミニウム合金陽

　　　

　　　

        4

護岸・岸壁・物揚場

m

工事名

・鋼管矢板　】

　　　ペトロラタム被覆

　　補修工

　

当　初

m2
鋼矢板

【アルミニウム合金陽

工事区分・工種・種別・細別

式

6mm以上10mm未満　材

【防食材料｜鋼管杭　

】【防食材料｜鋼矢板

        1

　　　

 

】

        1

鋼矢板

　　　鋼板補修

工事区分

       21

　50年-2.0A型
アルミニウム合金陽極

個

漁港構造物工事

単-3号

　　　

事業区分

【コンクリートアンカ

式

        1

　　　

規格 単位

極｜50年-2.0A型　】

25-15-A0-0197-0

単-4号

　

　　

単価

　　

　　　電気防食

　　　

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

　　　電気防食

極｜50年-2.0A型　】

- 1 -

        1　

　　　

式

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

　

　　　

式

　　

ー｜径16mm L＝60mm　

金額 金額増減

       43

　　

単-1号

単-2号

設計内訳書

　構造物撤去工

　　防食工

　　　

工共

　維持補修工

護岸・岸壁・物揚場

個

　　　

施工地域



　共通仮設費

　　

数量

有筋（鋼管杭）

漁港整備

摘要

　　運搬処理工

積級　良好　供用日　

        1

概数

主たる工種

式

入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘ

　　現場環境改善費(率計上)

］｜１０ｔ積級　】【

　　撤去工

m3

護岸・岸壁・物揚場

        1

工事名

 有り　1.6km以下 全

　　　コンクリート被覆防食撤去

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

【ダンプトラック［オ

　共通仮設費（率計上）

        1

　　　

　　　

　

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物

 

単-7号

        1

工事区分

ｰﾄφ30～φ300mm　】

共通仮設費

ンロード・ディーゼル

        1

　

漁港構造物工事

- 2 -

　　　

　

事業区分

とりこわし  機械積込

式

式

        1

規格 単位

　　

25-15-A0-0197-0

　　

　　

単価

式

式

　　

　　　

　

数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

        1

        1

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

て の費用

　　

直接工事費

概数

式

　　　殻運搬

m3

設計内訳書

】【再資源化廃棄物受

単-6号

施工地域



数量

        1

工事費計

漁港整備

摘要

主たる工種

工事原価

消費税相当額

        1

工事名

純工事費

式
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        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式
　

　現場管理費

式

　一般管理費等

漁港構造物工事

        1

事業区分

　

式

共通仮設費

        1

規格 単位

25-15-A0-0197-0

単価 数量増減
重要・地方港湾(市街地に係る漁港)

工事価格

        1　

式

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

式

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

25-15-A0-0197-0

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

漁港構造物工事

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

　海上輸送補正係数

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

 23

 32

 19

25-15-A0-0197-0

 25

 30

　　　　合算工事

 16

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



調整工事計上額

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 54
 55

　水雷・傷害等保険料

 39

 52

 47

 66

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 37

 41

現場環境改善費対象工事費
直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分Ｔ

 36

 60

計上額　単独（追加工事）

 59

 49

　準備費・仮設費

 48

　管理費区分２，７

 45

　管理費区分１

 50

　技術管理費

 

共通仮設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

間接費非対象額

 53

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

　安全費

共通仮設費（積上分）

 56

　事業損失防止施設費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

- 2 -

 35

 42

 62

　運搬費

 40

 63

調整工事計上額

 61

　　　　　　      現工事

 64

25-15-A0-0197-0

非対象額計（－）

　施工地域等補正　単独（追加工事）

　回航・えい航費

 34

 57

一般管理費等のみ対象額

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　管理費区分５
工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 44

現場環境改善費　率（補正後）

 51

　管理費区分９

 38

 43

 58

　　　　現工事
　　　　合算工事

　役務費
 65

対象額支給品（＋）

 46



　現場環境改善費

- 3 -

共通仮設費計

 

共通仮設費

25-15-A0-0197-0

 68
 69

 67　営繕費



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

漁港構造物工事

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

25-15-A0-0197-0

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

漁港構造物工事

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

25-15-A0-0197-0

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3殻運搬

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

　

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

て の費用　

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

　再資源化廃棄物受入費

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

　処分費（t）

25-15-A0-0197-0

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

      100

「Ｗ≦３％」かつ

        2.5

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

t

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし  機械積込 有り　1.6km以下 全



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

25-15-A0-0197-0

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

アルミニウム合金陽極　50年-2.0A型【アルミニウム合金陽極｜50年-2.0A型　】

取付金具製作

個

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単

【アルミニウム合金陽極｜50年-2.0A型　】

位

単-1号

陽極取付

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

取付金具取付

個

計

管理費区分 無

 

組

       1

単

単価

規

単-8号

DH114060
管理費区分 無

金額

       1

単-9号
既設構造物等の状況区分＝既設構造物等を基
地にして作業可：

歩掛適用年月

称

単位

       1

25-15-A0-0197-0

DH114050

管理費区分 無

単価適用年月

電気防食名

単-10号

- 1 -

価
格

組
DH114040

数

       1

20250516

名称

  



アルミニウム合金陽極　50年-2.0A型【アルミニウム合金陽極｜50年-2.0A型　】

取付金具製作

個

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単

【アルミニウム合金陽極｜50年-2.0A型　】

位

陽極取付

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

取付金具取付

個

計

管理費区分 無

 

組

単-2号

       1

単

単価

規

単-8号

DH114060
管理費区分 無

- 2 -

金額

       1

単-9号
既設構造物等の状況区分＝既設構造物等を基
地にして作業可：

歩掛適用年月

称

単位

       1

25-15-A0-0197-0

DH114050

管理費区分 無

単価適用年月

電気防食名

単-10号

価
格

組
DH114040

数

       1

20250516

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

DH114120

20250516

      43

単

単-3号

位

鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去
理の合計日数＝3.9日：

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

1次単価表

 

- 3 -

ｍ

摘要

ｍ

単価

ｍ２
単-13号

計

単-12号

 

管理費区分 無

      21.6

鋼矢板【コンクリートアンカー｜径16mm L＝60mm　】【防食材料｜鋼矢板・鋼管矢板　】

足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処

下地処理（かき落とし）

単

      74

規

単-14号

金額

既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：

歩掛適用年月

DH114140
      43

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

DH114130

単-11号

m2

】

価

【防食材料｜鋼矢板・鋼管矢板　】

DH114150

格

既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：

単価

数

端部処理

20250516

ペトロラタム被覆

名称

  

【コンクリートアンカー｜径16mm L＝60mm　

      43

被覆防食

ｍ２ 管理費区分 無

既設構造物の指定＝鋼矢板・鋼管矢板：



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

DH114110

端部処理

単
位

       9.4

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ｍ

摘要単価

DH114140
ｍ２

単-17号

      18.8

既設構造物の指定＝鋼管杭：

管理費区分 無

 

足場設置撤去・下地処理・被覆防食・端部処

DH114130

単価

単-16号

       9.4

単
規

管理費区分 無

       9.4

金額

既設構造物の指定＝鋼管杭：

管理費区分 無

被覆防食

歩掛適用年月

鋼管杭 足場設置撤去

下地処理（かき落とし）

       9.4

称

単位

単-18号

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

理の合計日数＝2.4日：

m2

既設構造物の指定＝鋼管杭：

計

価
格

DH114150

【防食材料｜鋼管杭　】

鋼矢板【防食材料｜鋼管杭　】
数

ｍ２

単-4号
20250516

ｍ２

ペトロラタム被覆

名称

  



Q301903020

m

      20.7

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単-5号

単

       0.1

位

労務調整-超過-規制

数量
LAK6308000

1次単価表

 

摘要単価
軽量鋼矢板不足分弁償金市場価格

刊行物単価
6mm以上10mm未満　材工共

管理費区分 無

単価

 

ｔ

単

      20.7

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

6mm以上10mm未満　材工共
称

単位

水中被覆アーク溶接

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

Ⅱ型･Ⅲ型

名

価
格

ｍ

- 5 -

数

20250516

名称

鋼板補修
  



コンクリート被覆防食撤去
規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

コンクリート被覆防食撤去
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00001

有筋（鋼管杭）

 

計

単-6号

      10

単
規

金額

- 6 -

有筋（鋼管杭）

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号
m3

価
格

      10

m3
数

20250516

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし  機械積込 有り　1.6km以下 全て の費用【ダンプトラック［オンロード・ディーゼ 量

20250516

積級　良好　供用日　】

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

- 7 -

t

 

単-20号

       1

単価

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

処分費（t）

金額
殻運搬

＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

WB020052

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

φ30～φ300mm　】

CB227010

価

       2.5

格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

管理費区分 T

       1

20250516

ル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ

名称

  

計



取付金具製作
規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

DH114040

Q301501010

単価

      30 刊行物単価

 

計

参考資料（1）

単
規

組

金額
　材工共

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

取付金具製作

組

単-8号

数

20250516

- 8 -

名称

      30



規格／条件

1.000-00000020

Q301502010

量

20250516

単-9号

取付金具取付

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

      30 刊行物単価

DH114050

 

計

参考資料（1）

　手間のみ

単
規

組

金額

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

組

数
取付金具取付

20250516

名称

      30



規格／条件

1.000-00000020

Y300202100-001

量

20250516

単
位

陽極取付

労務調整-超過-規制

数量

既設構造物等を基地にして作業可
 

摘要単価

個

個

基地として作業可能 クレーン込み　手間のみ

      18
管理費区分 無

- 10 -

単価

 

参考資料（1）

単
規

計

金額

刊行物単価

アルミニウム合金陽極

歩掛適用年月

      18

単-10号

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無個

単価適用年月

名

      18価
格

DH114060

Q301503010

数

50年-2.0A型

陽極取付

20250516

名称



L301800900

規格／条件

1.000-00000020

      56

量

コンクリートアンカー

20250516

径16mm L＝60mm

Q302701020

単
位

ｍ

単価

労務調整-超過-規制

数量

 

Z301020120

クランプ賃料
その他単価

その他単価

摘要単価

計

クレーン抜き　手間のみ

鋼製足場

足場設置撤去（鋼矢板・鋼管矢板）

管理費区分 無

     100

 

枚

参考資料（1）

     611

単

L301801100

規

管理費区分 無

DH114120

金額

日

管理費区分 無

刊行物単価

L301801000

歩掛適用年月

B＝0.24m、L＝4m

管理費区分 無

     100

称

単位

- 11 -

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単-21号

単価適用年月

名

ｍ

     944

個
その他単価

価

       3.9

径48.6mm、肉厚2.4mm

管理費区分 無

格

直交

鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去

本
     111

3.9日

ｍ

DHT20500クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

数

単-11号

丸パイプ賃料

20250516

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

日
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

刊行物単価

管理費区分 無

     100

DHT20500

単価

 

参考資料（1）

Q302101010

ｍ２

かき落とし費 　手間のみ

単
規

DH114130

単-21号

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

       3.6

下地処理（かき落とし）
数

ｍ２

- 12 -

20250516

     100

鋼矢板・鋼管矢板

名称



規格／条件
鋼矢板・鋼管矢板

1.000-00000020

被覆防食（鋼矢板・鋼管矢板）

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

摘要単価

       6.7

防食材料

Q302702020

被覆防食

計

管理費区分 無

     100

日

 

参考資料（1）

クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

単-13号

ｍ２
単

単価

規

管理費区分 無

DH114140

金額
Y300204100-001

刊行物単価

単-21号

歩掛適用年月

     100

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

クレーン抜き　手間のみ

価
格

数

ｍ２

20250516

DHT20500

     100

鋼矢板・鋼管矢板

ｍ２

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
Q302703020

日
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

刊行物単価

管理費区分 無

     100

DHT20500

単価

 

参考資料（1）

- 14 -

端部処理（鋼矢板・鋼管矢板）

単
規

クレーン抜き　材工共

単-21号

DH114150

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

端部処理

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

ｍ
数

       2.9

20250516

     100

鋼矢板・鋼管矢板

名称



クレーン抜き　手間のみ

2.4日

L301800900

規格／条件

1.000-00000020

量

コンクリートアンカー

20250516

径16mm L＝60mm

クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

       9

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

Z301020120

その他単価

摘要単価

Q302701010

日

ｍ２

鋼製足場
管理費区分 無

     100

 

枚

参考資料（1）

単価

ｍ２
単

規

DHT20500

管理費区分 無

DH114110

金額

管理費区分 無
単-21号

     100

       2.4

歩掛適用年月

B＝0.24m、L＝4m

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

鋼管杭 足場設置撤去

足場設置撤去（鋼管杭）

刊行物単価

計

価
格

本

数

20250516
単-15号

名称

      14



規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

鋼管杭

単価

日
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

刊行物単価

管理費区分 無

     100

DHT20500

単価

 

参考資料（1）

Q302101010

ｍ２

かき落とし費 　手間のみ

単
規

DH114130

単-21号

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

       3.6

下地処理（かき落とし）
数

ｍ２

20250516

     100

名称



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

鋼管杭

単価

単-17号

防食材料

      10.6

被覆防食

計

管理費区分 無

     100

日

 

参考資料（1）

クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

ｍ２
単

単価

規

管理費区分 無

DH114140

鋼管杭
金額

刊行物単価

単-21号

歩掛適用年月

     100

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

クレーン抜き　手間のみ

価
格

Q302702010被覆防食（鋼管杭）

数

ｍ２
Y300204100-002

20250516

DHT20500

     100

ｍ２

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要

鋼管杭

ｍ

単価

日

単-18号

クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

Q302703010

刊行物単価

管理費区分 無

     100

DHT20500

単価

 

参考資料（1）

単
規

クレーン抜き　材工共

単-21号

端部処理（鋼管杭）

DH114150

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

端部処理

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

       5.5

価
格

ｍ
数

20250516

     100

名称



Z1

ZZ1

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.887

      40

規格／条件

1.000-00000020

基・日
質量15㎏

単-23号
Z1

量

Z1

20250516

コンクリート被覆防食撤去

潜水士

単
位

管理費区分 無

労務調整-超過-規制

数量

 

　割増対象賃金比0.807

同上

摘要単価

道建設部策定単価

      80

N0001

      40

基・日

R0128

      40

潜水連絡員

有筋（鋼管杭）

      40

R0129

空気圧縮機 N0002

式

 

      40

参考資料（1）

日

      10

DHT22620運転日当りの運転時間＝6時間：

- 19 -

単
規

二省労務単価

Z1

金額

Z1

管理費区分 無

ブレーカ

       1

WYB00001

歩掛適用年月

称

単位

DGD10320

25-15-A0-0197-0

人

クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２
．９ｔ吊

潜水送気員

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.876

単価適用年月

名

単-22号      40

二省労務単価

雑材料

Z1

管理費区分 無

価

単-19号

管理費区分 無

Z1

格

Z1

管理費区分 無

潜水世話役

人

日

m3

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

人
R3008

吐出量10.5～11.0m3/min

二省労務単価

      40

数

交通車 ライトバン 2L

R0130

20250516

ZS7H10030

名称

人

管理費区分 無

管理費区分 無



単価

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

コンクリート被覆防食撤去
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

有筋（鋼管杭）

 

参考資料（1）

      10

単
規

金額

WYB00001

歩掛適用年月

称

単位

25-15-A0-0197-0

単価適用年月

名

価

- 20 -

単-19号

格

m3

計

数

20250516

名称



規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

単
位

労務調整-超過-規制

数量
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）
単-20号

ｔ

単
規

金額

- 21 -

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

25-15-A0-0197-0

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

20250516

ZGD4013000

     100

名称

処分費（t）



トラック［クレーン装置付］

規格／条件

1.000-00000020

量

20250516

M302670000

単

軽油

同上
       5.8

供用日

参考資料（2）

位

単-21号

時間

労務調整-超過-規制

数量

      31

 

摘要単価

人

トラック［クレーン装置付］

刊行物単価

日

運転手（特殊）

       1.23

- 22 -

管理費区分 無

 

単価

単
規

Ｌ

管理費区分 無
M302670000

金額

管理費区分 無

Z304010090

ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t

歩掛適用年月

二省労務単価

称

DHT20500

単位

       1

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

計

価
格

クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

R0114

数

       1

20250516

名称

刊行物単価



6時間

M304035000

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

DHT22620

ライトバン［二輪駆動］

- 23 -

量

20250516

       1.19

単

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
ガソリン

同上

刊行物単価

日

計

管理費区分 無

 

交通車 ライトバン 2L

       6

乗車定員5名　排気量2.0L

単

時間

単価

規

Ｌ

管理費区分 無供用日

金額
Z304010050

刊行物単価

歩掛適用年月

ライトバン［二輪駆動］

称

単位

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

刊行物単価

価
格

      20

M304035000

数

       1

20250516

名称



Z1
トラック［クレーン装置付］

軽油

単-23号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

20250516

刊行物単価

ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

M000302013

       1.06

日クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊

 

       1

ｔ

Ｌ

単
規

計

DGD10320

      19

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

供用日

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

25-15-A0-0197-0

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

- 24 -

R0114

       1

20250516

名称

管理費区分 無



登録単価

名称

ｍ２鋼矢板・鋼管矢板

径16mm L＝60mm

登録月

Y300204100-001

                                        

50年-2.0A型

2025

規格

Y300204100-002
本

登録年度

 5

 5

2025
防食材料

 5

コード

鋼管杭

単価

個

登録単価

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事工事名

2025Y300202100-001

25-15-A0-0197-0

Z301020120
防食材料

アルミニウム合金陽極
2025

- 1 -

ｍ２

備考

 5

単位

コンクリートアンカー



個人用損料

コード

個人用損料

                                        

空気圧縮機

持込

備考

吐出量10.5～11.0m3/min

 5基・日

名称

基・日

N0001

登録年度

ブレーカ

単価

工事番号 留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事工事名

N0002

規格

25-15-A0-0197-0

区分

- 1 -

持込  5

2025

登録月

2025

単位

質量15㎏



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

m3

（木材）

（コンクリート）

金額

WYB00001
有筋（鋼管杭）

解体費計

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

単価規格／条件

コンクリート被覆防食撤去

摘要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

解体費

        1

（木材）

（コンクリート）

25-15-A0-0197-0

単-19号

解体費

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

        1

（木材）

（コンクリート）

（アスファルト）

（コンクリート）

25-15-A0-0197-0

        2.5

CB227010

単-20号

処分費

WB020052
t

運搬費計

処分費計

運搬費計

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額

25-15-A0-0197-0

（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

工事区分

Y300202100-001

Y300204100-001

ｍ２

単位規格

         9

ｍ２

数量 金額

防食材料

50年-2.0A型
単価

Y300204100-002防食材料

 

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

鋼管杭

集計リスト（材料）

        43

個

漁港整備当　初

        17

工事名
集計区分

アルミニウム合金陽極
コード

25-15-A0-0197-0

材料
名称

- 1 -

摘要

鋼矢板・鋼管矢板



工事区分

        25.587

本
単位規格

刊行物単価

Z006702002

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

Ｌ

         2.5

数量 金額

ガソリン

軽油

         1

単価

再資源化廃棄物受入費

        80

        77.425

径16mm L＝60mmコンクリートアンカー

 

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

ZS7H10030

Ｌ

集計リスト（材料）

式

漁港整備当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

ZGD4013000

刊行物単価

軽油

コード

刊行物単価

25-15-A0-0197-0

材料

Z304010050

ｔ

名称

式ZS3000004

摘要

         1

Z301020120

Z304010090

雑材料

諸雑費（まるめ）

       298.269



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

留萌港古丹浜ふ頭-10ｍ岸壁防食改修工事

式

漁港整備当　初工事名
集計区分

コード

25-15-A0-0197-0

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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