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特 記 仕 様 書 



 

20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
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03      概数   

        １　「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認

        　ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

 

        ２　概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。

        　　なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

 

        ３　「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新

        　たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

 

        ４　当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

 

 

04      非契約数量

        　工事数量総括表の単位及び数量が（　）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。

        　ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

 

 

05      参考図 

        　参考図と朱書きして示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものであり、これに示されている事項を指定するものでは

        ない。 

 

 

01      中間検査

        １　当該工事は、次の段階で中間検査を実施する。

        （１）検査対象：基礎厚、幅

        （２）実施時期：コンクリート基礎設置前

        　　なお、上記以外で、必要に応じて中間検査を追加することがあるが、その時は事前に受注者へ通知する。

        ２　中間検査の実施に当たっては、実施可能日の7日前までに工事監督員に報告すること。
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01      発生土の搬出先

        　　当該工事の発生土は、小平町農業振興(有)（各現場運搬距離）に搬出し、場内の定められた位置に荷卸し、数量管理または

        　台数管理が行える状態とすること。また工事期間は適正に管理すること。

        　　なおヤード利用詳細については、事前に工事監督員と協議すること。

 

 

02      コンクリート再生骨材について

        １　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。

        ２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。

        　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。

        　　なお、品質については、事前に確認すること。

        ３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。

        施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」

        の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

 

 

03      コンクリート再生骨材の使用（再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域）

        　当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。

        １　コンクリート再生骨材：0～40mm級（基礎材）

 

 

        　また、再資源化施設については、コンクリート再生骨材：0～40mm級は貝森工業株式会社リサイクルプレイス（片道運搬距離:5.8km～7.0km）

        産業廃棄物処理センター株式会社（潮静小のみ 片道運搬距離：3.2km）予定しているが、受注後ただちに再資源化施設に供給量の確認を行い

        施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し工事監督員に報告すること。

 

 

01      建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

        　この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という）」に基づき

        、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
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02      特定建設資材廃棄物の処理条件

        　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊等）は次のとおり再資源化等を実施することとするが、受

        注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所について

        は積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異な

        る場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りで

        はない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

 

        １　コンクリート塊（無筋）

        （１）処分場所 ：株式会社　ネオリサイクル

        （２）処理方法 ：再資源化

 

 

 

 

 

 

02      現場発生品の引渡し

        　既存施設の撤去により生じた現場発生品は、次の場所まで運搬のうえ引渡すこと。

        　なお、下記以外の材料が発生した場合は、工事監督員の指示によること。

        １　現場発生品名：鉄くず

        （１）引渡場所：留萌市土木車両センター（各現場運搬距離）

 

 

01      設計図書に明示のない取扱い

 

        設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

 

 

 

 

01      施工期間と実施工程表の事前打合せ

特 記 仕 様 書

4



 

        　当該工事は小学校敷地内で施工するうえで実施工程を担当課（教育政策課）と事前打合せしたのち

        各小学校に連絡が必要なため工程表が判明次第、早急に打合せする。

        　施工期間は小学校の夏休み期間を利用して実施する（7月25日～8月21日）

        夏休み期間中に4箇所全てを工事完成させる。

 

特 記 仕 様 書

5



概数として扱う数量一覧表

概数

概数

m3

当初 公園緑地整備･改修

鉄くず

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　床掘り

式

式

式

        1

東光小学校遊具改修工事

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　　

5.7km

　　　埋戻し
　　　

        4

        1

        1

m3

        1

　　　

 

　　構造物取壊し工

　　作業土工

　

数量増減単位

　　　

規格 今回数量

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

        1

式

　　　現場発生品運搬
概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

m3

　　運搬処理工

　　　
        3

- 1 -

        1

摘要
施設整備

m3

25-15-A0-0192-0

        1

土砂

土砂　

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　

m3

施設整備

        1

事業区分

回

前回数量

　　



概数として扱う数量一覧表

概数

概数

m3

当初 公園緑地整備･改修

鉄くず

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　床掘り

式

式

式

無筋構造物機械施工

        1

25-15-A0-0192-0-01

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　　

　　　埋戻し
　　　

        4

        1

        1

m3

        1

　　　

 

　　構造物取壊し工

　　作業土工

　

数量増減単位

　　　

規格 今回数量

工事名

- 2 -

        1

港北小学校遊具改修工事

式

　　　現場発生品運搬
概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数

式

1.5km

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

m3

　　運搬処理工

　　　
        3

        1

摘要
施設整備

m3

        1

土砂

土砂　

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　

m3

施設整備

        1

事業区分

回

前回数量

　　



概数として扱う数量一覧表

概数

概数

m3

当初 公園緑地整備･改修

鉄くず

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　床掘り

式

式

        4

式

無筋構造物機械施工

        1

潮静小学校遊具改修工事

        5

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：
7.0km

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　　

- 3 -

　　　埋戻し
　　　

        1

        1

m3

        1

　　　

 

　　構造物取壊し工

　　作業土工

　

数量増減単位

　　　

規格 今回数量

工事名

25-15-A0-0192-0-02

        1

式

　　　現場発生品運搬
概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

m3

　　運搬処理工

　　　

        1

摘要
施設整備

m3

        1

土砂

土砂　

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　

m3

施設整備

        1

事業区分

回

前回数量

　　



概数として扱う数量一覧表
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概数

概数

m3

当初

        2

公園緑地整備･改修

鉄くず

概数として扱う数量一覧表

　構造物撤去工

　　　床掘り

式

式

式

無筋構造物機械施工

        1

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：

        2

工事区分・工種・種別・細別
工事区分

概数

概数

　　

　　　埋戻し
　　　

        1

緑丘小学校遊具改修工事

m3

        1

　　　

5.0km

 

　　構造物取壊し工

　　作業土工

　

数量増減単位

　　　

規格

        8

今回数量

工事名

        9

        1

式

　　　現場発生品運搬
概数

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

概数

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

m3

　　運搬処理工

　　　

        2

摘要
施設整備

m3

25-15-A0-0192-0-03

        1

土砂

土砂　

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

　　

m3

施設整備

事業区分

回

前回数量
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度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

＜凡例＞
旗揚線

①位置図を貼り付け、凡例に示したオートシェイプをコピーして旗揚げ等を行ってください。位置図の縮尺については工事範囲、周辺状況等を考慮の上、適宜
　設定すること。
②地図画像は、国土地理院地図等から入手してください。 施工箇所
　（参考URL　http://www.gsi.go.jp）
　地理院地図から画像データを入手する場合、左下に表示されている「尺度」が消えないよう注意すること。
　また、出典先を明らかにするため、必ず「地図の出典元：国土地理院」と記載すること。（新様式はフッダーに記載しています。）
　なお、国土地理院の地図情報データについては、国土地理院が著作権を有している。公共事業等で位置図等に利用する場合は刊行物等として扱い、刊行物等（今回の 施工箇所塗り（丸印が起点）
　場合は、設計図書（表紙・特記仕様書・位置図・数量総括表）となる）の総ページ数に対し、位置図の掲載ページ数の割合が１０％以上となる場合は、国土地理院の利
　用承認が必要となるので、留意すること。
③施工箇所の住所は、用地図や平面図から起点左側付近の住所を代表住所として記載する。
④施工起点・終点の緯度経度については世界測地系で表示することとし、用地図、平面図から読み取りするか、地理院地図を利用した簡易測定の結果を記載する。 
　なお、捨土箇所等の地点を表す場合は、起点のみ緯度経度を入力する。 現場発生品の仮置箇所
⑤位置図には施工箇所及びその他指定する箇所（捨土場箇所等）を記入する。 
⑥表示する情報については表示情報欄の□を■に修正して表示情報を明示する。
⑦施工箇所・施工範囲で１様式として作成する。また、その他の箇所は同一様式に混在してもかまわない。 残土処理場箇所・仮置箇所
⑧施工箇所については、起点側に丸印を付ける。

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 現場発生品の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

位　　　　　置　　　　　図
工事名 留萌市内小学校遊具改修工事
施工箇所 留萌市住之江町4丁目外3箇所
範囲 起　点 北緯 東経東経 終　点

固定範囲

印刷範囲外

図面は上が北です

図面範囲

入力範囲

北緯

留萌市

留萌市土木車両センター

小平町農業振興(有)

左記のとおり

施工箇所

市道 南町１５号通り

施工箇所

市道 南町５号通り

施工箇所

東光小学校

残土受入箇所

小平町農業振興(有)

小平町花岡76番地

鉄くず運搬

留萌市土木車両センター

コンクリート塊（無筋） 処分場所

（株）ネオリサイクル

施工箇所

緑丘小学校

施工箇所

港北小学校

施工箇所

潮静小学校

地図の出典元：国土地理院



工　事　数　量　総　括　表 25-15-A0-0192-0

工　事　数　量　総　括　表

- 1 -
 

工事名 留萌市内小学校遊具改修工事

                                          留萌市



工事数量総括表

基

 

数量(今回）

工事数量総括表

        1

 

 

kg

 

公園緑地整備･改修

基

 

床掘り

 

単位

＜        1   m3当たり＞

  遊具組立設置工

搬費含む（6.0km以下）　】【

(m3)

ｍ２

   鉄棒

        1

＜        1   基当たり＞

＜        1   m3当たり＞

数量の増減

基盤整備

鋼製遊具設置工

式

 

 

工事区分・工種・種別・細別

(        4)

規格

 

施設整備

 

 

 

 

 

材料費（kg）

ｍ３

基盤整備
東光小学校遊具改修工事

 

(　当　初　)

        1

        1.1

工事区分

 

        1

式

        2  

ｍ３

数量(前回）

埋戻し

3連中鉄棒

 

 

 

        1

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運

事業区分

   (床掘り)

基礎ブロック｜照明灯用　1000

  作業土工

基礎砕石

式

 

        1

        4

(m3)

        1

(        5)

土砂　   (埋戻し)

- 1 -

㎏/個以下　】

数量

土砂

単位

25-15-A0-0192-0

摘要

 

式

工事名

        1

現場条件

 

 

 遊戯施設整備工

 

基礎ブロック設置工 個

      472

式



 

ｍ３

数量(今回）

 

式

埋戻し

 

工事数量総括表

        1

   残土等処分

 

m3

 

公園緑地整備･改修

＜        1   m3当たり＞  

 

単位

＜        1   m3当たり＞

 

        1

数量の増減

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

        1.2

 

残土等処分

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

        1

 

  残土処理工

ｍ３

 

処分費：有り

  運搬処理工

        1

＜        1   m3当たり＞

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

   (床掘り)

 

ｍ３構造物とりこわし

東光小学校遊具改修工事

 

        1

(m3)

(　当　初　)

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

 

工事区分

        1

好　供用日　】

 

式

  作業土工

 構造物撤去工

土砂等運搬

数量(前回）

   (埋戻し)

- 2 -

＜        1   m3当たり＞

        1

土砂

        1

事業区分

 

土砂　

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

(        4)

床掘り

   (土砂等運搬) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運

ｍ３

        1

施設整備

(m3)

  構造物取壊し工

 

【ダンプトラック［オンロード

所：小平町花岡７６番地　】

ｍ３

【残土受入費（埋立）｜受入場

 

 

数量単位

25-15-A0-0192-0

摘要

 

        1

 

m3

工事名

(m3)

 

        1

現場条件

 

搬距離：15km

(        1)

 

(        3)

式

＜        1   m3当たり＞



      235

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 

数量(今回）

 

 

m3

工事数量総括表

        1

殻運搬

   公園施設撤去

 

4間鉄棒

公園緑地整備･改修

＜        1   m3当たり＞

 

 

＜        1   回当たり＞

基

式

 

   公園施設撤去

 

単位

        1

 

処分費（t）

　良好　供用日　】

数量の増減

        1

回

 

・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

- 3 -

   現場発生品運搬

公園施設撤去工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

t

 

 

   殻処分  

公園施設撤去工

】

：5.7km

 

        1

東光小学校遊具改修工事

 

        1

基

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

 

        1

数量(前回）

 公園施設等撤去･移設工

 

m3

 

基

        1  

公園施設撤去工

事業区分

        1

＜        1   基当たり＞

        1

鉄くず

現場発生品及び支給品運搬

        1

t

3間低鉄棒

 

直接工事費

   公園施設撤去

   殻運搬

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

施設整備

 ＜        1   基当たり＞

        1

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

基

数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離

単位

25-15-A0-0192-0

摘要

基

工事名

 

 

現場条件

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

＜      100   m3当たり＞

  公園施設撤去工

 

 

＜        1   基当たり＞

7間鉄棒

基

 

        1
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数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

公園緑地整備･改修

単位

式

数量の増減

式

式

純工事費

工事区分・工種・種別・細別 規格

消費税相当額

        1

        1

式

 現場管理費

工事費計

共通仮設費

東光小学校遊具改修工事

 

(　当　初　)

工事原価

工事価格

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

        1

事業区分

式

共通仮設費

        1

 共通仮設費（率計上）

        1

 共通仮設費

 一般管理費等

数量単位

25-15-A0-0192-0

摘要

式

        1

工事名

        1

現場条件

式

式



工事数量総括表

混合Ｂ種｜Ｃ‐１　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ

基

 

(       20)

   (埋戻し)

埋戻し

基礎ブロック｜照明灯用　1000

数量(今回）

個

（3.0km以下）　】

【生コンクリート 混合Ｂ種｜

工事数量総括表

        1

基礎砕石

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

単位

＜        1   m3当たり＞

25-15-A0-0192-0-01

 

        1

   鉄棒

数量の増減

式

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

      472

 

        1

砂場枠設置工

床掘り

 

ｍ３

土砂

 

        1.1

(        6)

ｍ２【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運

(　当　初　)

kg

 

        1

工事区分

 

 

        1

式

   (床掘り)

数量(前回）

 

再生骨材0～40mm｜運搬費含む

        1Ｃ‐４　】【生コンクリート 

        1

基

 

＜        1   m3当たり＞  

3連中鉄棒

鋼製遊具設置工

 遊戯施設整備工

事業区分

        1

 

 

        4

砂場（一式）

 

＜        1   基当たり＞

施設整備

(m3)

  遊具組立設置工

(m3)

＜        1   基当たり＞

 

数量

施設整備

単位

摘要

基

 

港北小学校遊具改修工事

  作業土工

        1

式

 

- 5 -

   砂場

 

工事名

 

        1

㎏/個以下　】

現場条件

基

 

ｍ３

材料費（kg）

基礎ブロック設置工

 

 

土砂　

搬費含む（3.0km以下）　】【

式



 

ｍ３

数量(今回）

 

式

埋戻し

 

工事数量総括表

無筋構造物機械施工

        1

   残土等処分

 

搬距離：11km

m3

 

公園緑地整備･改修

＜        1   m3当たり＞  

 

単位

＜        1   m3当たり＞

25-15-A0-0192-0-01

 

        1

数量の増減

式

        1.2

 

残土等処分

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

        1

 

  残土処理工

ｍ３

 

処分費：有り

  運搬処理工

        1

＜        1   m3当たり＞

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

   (床掘り)

 

ｍ３構造物とりこわし

       20

 

        1

(m3)

(　当　初　)

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

 

工事区分

        1

好　供用日　】

 

式

  作業土工

 構造物撤去工

土砂等運搬

数量(前回）

   (埋戻し)

＜        1   m3当たり＞

        1

土砂

- 6 -

        1

事業区分

 

(       20)

土砂　

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

(        4)

床掘り

   (土砂等運搬) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運

ｍ３

        1

施設整備

(m3)

  構造物取壊し工

 

【ダンプトラック［オンロード

所：小平町花岡７６番地　】

ｍ３

【残土受入費（埋立）｜受入場

 

 

数量単位

摘要

 

港北小学校遊具改修工事

        1

 

m3

工事名

(m3)

 

現場条件

 

 

(        3)

式

＜        1   m3当たり＞



      235

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 

数量(今回）

 

 

m3

工事数量総括表

        1

殻運搬

   公園施設撤去

 

公園緑地整備･改修

＜        1   m3当たり＞

 

 

＜        1   回当たり＞

基

式

 

   公園施設撤去

 

単位

        1

 

処分費（t）

25-15-A0-0192-0-01

　良好　供用日　】

数量の増減

        1

：1.5km

回

 

・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

   現場発生品運搬

公園施設撤去工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

式

- 7 -

t

 

 

   殻処分  

公園施設撤去工

】

 

        1

 

        1

基

(　当　初　)

 

        1

工事区分

        1

式

 

        1

数量(前回）

 公園施設等撤去･移設工

 

m3

 

基

        1  

公園施設撤去工

事業区分

        1

＜        1   基当たり＞

        1

鉄くず

現場発生品及び支給品運搬

        1

t

 

直接工事費

   公園施設撤去

砂場

   殻運搬

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

施設整備

 ＜        1   基当たり＞

        1

【ダンプトラック［オンロード

ｍ３

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

基

数量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離

単位

摘要

港北小学校遊具改修工事

5間鉄棒

基

工事名

 

 

現場条件

【再資源化廃棄物受入費｜有筋

＜      100   m3当たり＞

  公園施設撤去工

 

 

＜        1   基当たり＞

基

 

8間鉄棒

        1



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

公園緑地整備･改修

単位

25-15-A0-0192-0-01

数量の増減

式

純工事費

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 現場管理費

共通仮設費

 

(　当　初　)

工事原価

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

事業区分
共通仮設費

        1

 共通仮設費（率計上）

 共通仮設費

数量単位

摘要

港北小学校遊具改修工事

式

工事名

        1

現場条件

- 8 -

式

式



工事数量総括表

 

ｍ３

基礎ブロック｜照明灯用　1000

数量(今回）

 

個

工事数量総括表

        1

基礎砕石

 

公園緑地整備･改修

 

 

単位

＜        1   m3当たり＞

(m3)

 

式

＜        1   m3当たり＞

   鉄棒

数量の増減

(        2)

工事区分・工種・種別・細別 規格

 土砂　

 

   (床掘り)

      472

 

床掘り

＜        1   m3当たり＞

 

 

ｍ３

 

        1.1ｍ２【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運

(　当　初　)

搬費含む（3.5km以下）　】【

kg

 

        1

工事区分

        1

   (土砂等運搬)

 

        1

式

ｍ３

搬距離：17km

数量(前回）

 

25-15-A0-0192-0-02

        1

 

        1

基

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

3連中鉄棒

鋼製遊具設置工

 遊戯施設整備工

事業区分

 

 

土砂

 

        4

【ダンプトラック［オンロード

 

- 9 -

        1

＜        1   基当たり＞

施設整備

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運

(m3)

(m3)

  遊具組立設置工

 

(        1)

好　供用日　】

埋戻し

 

 

数量

施設整備

   (埋戻し)

単位

摘要

基         1

潮静小学校遊具改修工事

式

 

土砂等運搬

 

工事名

 

        1

㎏/個以下　】

現場条件

 

材料費（kg）

基礎ブロック設置工

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

 

  作業土工

(        3)

式



＜        1   m3当たり＞

   (埋戻し)

ｍ３

 

  構造物取壊し工

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ３

        1

   殻運搬

  残土処理工

公園緑地整備･改修

 

 

単位

＜        1   m3当たり＞

土砂　

 

式

床掘り

数量の増減

        1.2

式

   残土等処分

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

式

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

   (床掘り)

規格

(        4)

 

 

        1

(m3)

＜        1   m3当たり＞

- 10 -

 

ｍ３

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

残土等処分

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

 

        1

式

 

：7.0km

処分費：有り

数量(前回）

 

 

 構造物撤去工

  作業土工

ｍ３

25-15-A0-0192-0-02

        1

        1

ｍ３

事業区分

 

土砂

【残土受入費（埋立）｜受入場

　良好　供用日　】

 

 

【ダンプトラック［オンロード

＜        1   m3当たり＞

 

無筋構造物機械施工

所：小平町花岡７６番地　】

施設整備

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

         1

 

m3

 

数量単位

  運搬処理工

摘要

        1

潮静小学校遊具改修工事

式

        1

構造物とりこわし

(m3)

m3

工事名

 

        1

現場条件

埋戻し

 

m3

 

殻運搬

 

(        5)

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離



【再資源化廃棄物受入費｜有筋

R付雲梯

式

数量(今回）

鉄くず

 

基

 

工事数量総括表

式

＜        1   基当たり＞

   公園施設撤去

 

公園施設撤去工

公園緑地整備･改修

 

 

基

式

 

  公園施設撤去工

単位

基

        1

数量の増減

        1

        1

 

公園施設撤去工

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

  

t

 

 

直接工事費

基

   殻処分

 

        1

 

    現場発生品運搬

        1

基

(　当　初　)

公園施設撤去工

 

        1

工事区分

 

基

        1

3間低鉄棒

数量(前回）

        1

処分費（t）

 

m3

25-15-A0-0192-0-02

 

 

基

        1

        1

 

公園施設撤去工

事業区分

現場発生品及び支給品運搬

        1

中型滑台（S）

 公園施設等撤去･移設工

      235

        1

＜      100   m3当たり＞

大型4人用ブランコ

 

】

＜        1   回当たり＞

   公園施設撤去

- 11 -

 

 

共通仮設費

   公園施設撤去

施設整備

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

＜        1   基当たり＞

        1

        1

＜        1   基当たり＞

 

数量単位

   公園施設撤去

摘要

潮静小学校遊具改修工事
工事名

 

回

 

式

現場条件

 

＜        1   基当たり＞

基

 

・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

        1



数量(今回）

工事数量総括表

        1

公園緑地整備･改修

単位 数量の増減

 共通仮設費

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1

 共通仮設費（率計上）

 

(　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

25-15-A0-0192-0-02

事業区分
共通仮設費

純工事費

工事原価

数量単位

摘要

潮静小学校遊具改修工事

式

工事名

        1

現場条件
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式

 現場管理費

式



工事数量総括表

 

ｍ３

基礎ブロック｜照明灯用　1000

数量(今回）

 

個

工事数量総括表

        1

基礎砕石

 

公園緑地整備･改修

 

 

単位

＜        1   m3当たり＞

(m3)

 

式

＜        1   m3当たり＞

   鉄棒

数量の増減

- 13 -

(        4)

工事区分・工種・種別・細別 規格

 土砂　

 

   (床掘り)

      472

搬費含む（7.0km以下）　】【

 

床掘り

＜        1   m3当たり＞

 

 

ｍ３

 

        1.1ｍ２【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運

(　当　初　)

kg

 

        1

工事区分

(        5)

        1

   (土砂等運搬)

 

        1

式

ｍ３

数量(前回）

 

搬距離：15km

        1

 

        1

基

 

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

緑丘小学校遊具改修工事

3連中鉄棒

鋼製遊具設置工

 遊戯施設整備工

事業区分

 

 

土砂

 

        4

【ダンプトラック［オンロード

 

        1

＜        1   基当たり＞

施設整備

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運

        2

(m3)

(m3)

  遊具組立設置工

 

(        1)

好　供用日　】

埋戻し

 

 

数量

施設整備

   (埋戻し)

単位

25-15-A0-0192-0-03

摘要

基         1

式

 

土砂等運搬

 

工事名

 

㎏/個以下　】

現場条件

 

材料費（kg）

基礎ブロック設置工

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

 

  作業土工

式



＜        1   m3当たり＞

   (埋戻し)

ｍ３

 

  構造物取壊し工

数量(今回）

 

工事数量総括表

ｍ３

        1

   殻運搬

  残土処理工

公園緑地整備･改修

 

 

単位

＜        1   m3当たり＞

土砂　

：5.0km

 

式

床掘り

        2

数量の増減

        1.2

式

   残土等処分

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

        1

式

＜        1   m3当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

   (床掘り)

規格

 

 

        1

(m3)

＜        1   m3当たり＞

 

ｍ３

 

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

残土等処分

(　当　初　)
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        1

工事区分

        1

 

        1

式

 

処分費：有り

数量(前回）

 

 

 構造物撤去工

  作業土工

ｍ３

        1

        1

ｍ３

        2

緑丘小学校遊具改修工事 事業区分

 

土砂

【残土受入費（埋立）｜受入場

　良好　供用日　】

 

(        8)

 

【ダンプトラック［オンロード

＜        1   m3当たり＞

 

無筋構造物機械施工

所：小平町花岡７６番地　】

施設整備

   ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

 

 

m3

 

数量単位

25-15-A0-0192-0-03

  運搬処理工

摘要

        1

式

構造物とりこわし

(m3)

m3

工事名

 

        1

現場条件

埋戻し

 

m3

(        9)

 

殻運搬

 

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離



【再資源化廃棄物受入費｜有筋

数量(今回）

 

基

 

工事数量総括表

式

   公園施設撤去

 

公園施設撤去工

 

   公園施設撤去

基

        1

基

＜        1   基当たり＞

大一流滑台（S）

数量の増減

        1

        1

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

t

 

 

公園施設撤去工

        2

基

   殻処分

 

        1

 

 

工事区分

基

 

基

数量(前回）

処分費（t）

 

m3

        1

 

 

        1

        1

＜      100   m3当たり＞

        1

 

 

   公園施設撤去
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施設整備

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

＜        1   基当たり＞

        1

公園施設撤去工

        1

   公園施設撤去

摘要

工事名

 

現場条件

 

＜        1   基当たり＞

 

 

・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

鉄くず

 

＜        1   基当たり＞

公園緑地整備･改修

 

 

基

2間鉄棒（低）

 

  公園施設撤去工

単位

 

公園施設撤去工

 

 

 

大型1人用ブランコ（バックネ

 

ジャングルジム

        1

   現場発生品運搬

        1

基

(　当　初　)

公園施設撤去工

 

        1

        1

 

 

基

        1

 

緑丘小学校遊具改修工事

公園施設撤去工

事業区分

現場発生品及び支給品運搬

 公園施設等撤去･移設工

＜        1   基当たり＞

      235

ット側）

】

＜        1   回当たり＞

    公園施設撤去

 

＜        1   基当たり＞

 

基

数量単位

25-15-A0-0192-0-03

6間高鉄棒

基

回

 

式

 

   公園施設撤去

大型1人用ブランコ（校舎側）

基

        1



数量(今回）

 

工事数量総括表

 

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

 共通仮設費

 

工事区分

        1

＜        1   基当たり＞

純工事費

数量(前回）

        1

式

施設整備

        1

摘要

工事名

 

        1

現場条件

式

式

2間鉄棒（高）

        1

公園緑地整備･改修

単位

式

 

        1

 

工事原価

   公園施設撤去

        1

(　当　初　)

        1

式

基

 共通仮設費（率計上）

 現場管理費

緑丘小学校遊具改修工事

共通仮設費

事業区分

        1

- 16 -

直接工事費

数量単位

25-15-A0-0192-0-03

基公園施設撤去工

式
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