

単 独

# 設 計 図 書

(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2025 年度施行

留萌市内小学校遊具改修工事

---

留萌市



特 記 仕 様 書

## 特記仕様書

- 20 一般事項  
01 適用  
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
    - (1) 一般土木工事  
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
    - (2) 漁港工事  
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
    - (3) 下水道工事  
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
  - 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
    - (1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
    - (2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
    - (3) 上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。  
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
  - 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
  - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
    - (1) 一般土木工事  
「土木工事数量算出要領」
    - (2) 漁港工事  
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
    - (3) 下水道工事  
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

## 特記仕様書

### 03 概数

- 1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
- 2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。  
なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。
- 3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。
- 4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

### 04 非契約数量

工事数量総括表の単位及び数量が（ ）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。  
ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

### 05 参考図

参考図と朱書きして示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものであり、これに示されている事項を指定するものではない。

### 01 中間検査

- 1 当該工事は、次の段階で中間検査を実施する。
  - （1）検査対象：基礎厚、幅
  - （2）実施時期：コンクリート基礎設置前なお、上記以外で、必要に応じて中間検査を追加することがあるが、その時は事前に受注者へ通知する。
- 2 中間検査の実施に当たっては、実施可能日の7日前までに工事監督員に報告すること。

## 特記仕様書

### 01 発生土の搬出先

当該工事の発生土は、小平町農業振興(有)(各現場運搬距離)に搬出し、場内の定められた位置に荷卸し、数量管理または台数管理が行える状態とすること。また工事期間は適正に管理すること。

なおヤード利用詳細については、事前に工事監督員と協議すること。

### 02 コンクリート再生骨材について

1 コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。

2 コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。

確認の頻度は、製造施設毎に年1回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。

なお、品質については、事前に確認すること。

3 コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に100%で使用するものとする。

施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し、工事監督員に報告すること。

### 03 コンクリート再生骨材の使用(再生骨材単価が、再資源化施設渡し単価で設定されている地域)

当該工事におけるコンクリート再生骨材の使用については、次のとおりとする。

1 コンクリート再生骨材:0~40mm級(基礎材)

また、再資源化施設については、コンクリート再生骨材:0~40mm級は貝森工業株式会社リサイクルプレイス(片道運搬距離:5.8km~7.0km)産業廃棄物処理センター株式会社(潮静小のみ 片道運搬距離:3.2km) 予定しているが、受注後ただちに再資源化施設に供給量の確認を行い施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添付し工事監督員に報告すること。

### 01 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

## 特 記 仕 様 書

### 02 特定建設資材廃棄物の処理条件

分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊等）は次のとおり再資源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

#### 1 コンクリート塊（無筋）

- （1）処分場所：株式会社 ネオリサイクル
- （2）処理方法：再資源化

### 02 現場発生品の引渡し

既存施設の撤去により生じた現場発生品は、次の場所まで運搬のうえ引渡すこと。  
なお、下記以外の材料が発生した場合は、工事監督員の指示によること。

#### 1 現場発生品名：鉄くず

- （1）引渡場所：留萌市土木車両センター（各現場運搬距離）

### 01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

### 01 施工期間と実施工程表の事前打合せ

## 特 記 仕 様 書

当該工事は小学校敷地内で施工するうえで実施工程を担当課（教育政策課）と事前打合せしたのち各小学校に連絡が必要なため工程表が判明次第、早急に打合せする。

施工期間は小学校の夏休み期間を利用して実施する（7月25日～8月21日）  
夏休み期間中に4箇所全てを工事完成させる。



## 概数として扱う数量一覧表

|               |  | 工事名 | 東光小学校遊具改修工事                |    |      | 当初   | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |  |
|---------------|--|-----|----------------------------|----|------|------|------|-----------|--|
|               |  |     |                            |    |      |      | 工事区分 | 施設整備      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                         | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要        |  |
| 施設整備          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 構造物撤去工        |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 作業土工          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 床掘り           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 3    |      | 概数        |  |
| 埋戻し           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 4    |      | 概数        |  |
| 構造物取壊し工       |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | コンクリート殻（無筋）                | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 運搬処理工         |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 殻運搬           |  |     | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離：5.7km | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 殻処分           |  |     | コンクリート殻(無筋)                | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 現場発生品運搬       |  |     | 鉄くず                        | 回  |      | 1    |      | 概数        |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |

## 概数として扱う数量一覧表

|               |  | 工事名 | 港北小学校遊具改修工事                |    |      | 当初   | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |  |
|---------------|--|-----|----------------------------|----|------|------|------|-----------|--|
|               |  |     |                            |    |      |      | 工事区分 | 施設整備      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                         | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要        |  |
| 施設整備          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 構造物撤去工        |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 作業土工          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 床掘り           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 3    |      | 概数        |  |
| 埋戻し           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 4    |      | 概数        |  |
| 構造物取壊し工       |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | 無筋構造物機械施工                  | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 運搬処理工         |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 殻運搬           |  |     | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離：1.5km | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 殻処分           |  |     | コンクリート殻(無筋)                | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 現場発生品運搬       |  |     | 鉄くず                        | 回  |      | 1    |      | 概数        |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |

## 概数として扱う数量一覧表

|               |  | 工事名 | 潮静小学校遊具改修工事                |    |      | 当初   | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |  |
|---------------|--|-----|----------------------------|----|------|------|------|-----------|--|
|               |  |     |                            |    |      |      | 工事区分 | 施設整備      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                         | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要        |  |
| 施設整備          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 構造物撤去工        |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 作業土工          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 床掘り           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 4    |      | 概数        |  |
| 埋戻し           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 5    |      | 概数        |  |
| 構造物取壊し工       |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | 無筋構造物機械施工                  | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 運搬処理工         |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 殻運搬           |  |     | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離：7.0km | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 殻処分           |  |     | コンクリート殻(無筋)                | m3 |      | 1    |      | 概数        |  |
| 現場発生品運搬       |  |     | 鉄くず                        | 回  |      | 1    |      | 概数        |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |

## 概数として扱う数量一覧表

|               |  | 工事名 | 緑丘小学校遊具改修工事                |    |      | 当初   | 事業区分 | 公園緑地整備・改修 |  |
|---------------|--|-----|----------------------------|----|------|------|------|-----------|--|
|               |  |     |                            |    |      |      | 工事区分 | 施設整備      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                         | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要        |  |
| 施設整備          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 構造物撤去工        |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 作業土工          |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 床掘り           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 8    |      | 概数        |  |
| 埋戻し           |  |     | 土砂                         | m3 |      | 9    |      | 概数        |  |
| 構造物取壊し工       |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | 無筋構造物機械施工                  | m3 |      | 2    |      | 概数        |  |
| 運搬処理工         |  |     |                            | 式  |      | 1    |      |           |  |
| 殻運搬           |  |     | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離：5.0km | m3 |      | 2    |      | 概数        |  |
| 殻処分           |  |     | コンクリート殻(無筋)                | m3 |      | 2    |      | 概数        |  |
| 現場発生品運搬       |  |     | 鉄くず                        | 回  |      | 1    |      | 概数        |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |
|               |  |     |                            |    |      |      |      |           |  |

位置図

# 位置図


|      |                |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|------|----------------|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|
| 工事名  | 留萌市内小学校遊具改修工事  |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
| 施工箇所 | 留萌市住之江町4丁目外3箇所 |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
| 範囲   | 起              | 点 | 北緯 | 度 | 分 | 秒 | 東經 | 度 | 分 | 秒 | 終 | 点 | 北緯 | 度 | 分 | 秒 | 東經 | 度 | 分 | 秒 |

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です



- <凡例>
- 旗揚線
- 施工箇所  
留萌市
- 施工箇所塗り(丸印が起点)
- 現場発生品の仮置箇所  
留萌市土木車両センター
- 残土処理場所・仮置箇所  
△ 小平町農業振興(有)
- 土取場箇所・発生土受渡箇所  
△
- その他指定する箇所(仮設ヤード等)  
□ 左記のとおり
- 輸送起点等  
□
- 表示情報(表示している情報は■)
- ☒ 施工箇所・施工範囲
  - ☒ 現場発生品の仮置箇所
  - ☒ 残土処理場
  - ☐ 仮置場
  - ☐ 土取場
  - ☐ 発生土受渡箇所
  - ☐ 輸送起点箇所
  - ☒ その他

備考

## 工 事 数 量 総 括 表

工事名            留萌市内小学校遊具改修工事

留萌市

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名  | 東光小学校遊具改修工事 |        |       | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修                       |                                  |  |
|---------------|--|------|-------------|--------|-------|---------|---|---------------------------------|----------------------------------|--|
|               |  |      |             |        |       |         | 工事区分  | 基盤整備                            |                                  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位   | 数量(前回)      | 数量(今回) | 数量の増減 | 摘要      |   |                                 |                                  |  |
|               |  |      |             |        |       | 現場条件    | 単位  | 数量                              |                                  |  |
| 基盤整備          |  | 式    |             | 1      |       |         |   |                                 |                                  |  |
| 施設整備          |  | 式    |             | 1      |       |         |   |                                 |                                  |  |
| 遊戯施設整備工       |  | 式    |             | 1      |       |         |   |                                 |                                  |  |
| 遊具組立設置工       |  | 式    |             | 1      |       |         |   |                                 |                                  |  |
| 鉄棒            | 3連中鉄棒<br>【コンクリート再生骨材0～40mm   運搬費含む(6.0km以下)】【基礎ブロック   照明灯用 1000kg/個以下】 | 基    |             | 2      |       |         | < 1 基当たり ><br>基礎砕石<br><br>基礎ブロック設置工<br><br>材料費(kg)<br><br>鋼製遊具設置工 | m 2<br><br>個<br><br>kg<br><br>基 | 1.1<br><br>4<br><br>472<br><br>1 |  |
| 作業土工          |  | 式    |             | 1      |       |         |   |                                 |                                  |  |
| (床掘り)         | 土砂   | (m3) |             | ( 5)   |       |         | < 1 m3当たり ><br>床掘り  | m 3                             | 1                                |  |
| (埋戻し)         | 土砂   | (m3) |             | ( 4)   |       |         | < 1 m3当たり ><br>埋戻し  | m 3                             | 1                                |  |
|               |  |      |             |        |       |         |   |                                 |                                  |  |



## 工事数量総括表

|               |  |     |   |      |        |         |       |                         |     |     |
|---------------|--|-----|---|------|--------|---------|-------|-------------------------|-----|-----|
|               |  | 工事名 | 東光小学校遊具改修工事   |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修               |     |     |
|               |  |     |   |      |        |         | 工事区分  | 施設整備                    |     |     |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格  | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要                      |     |     |
|               |  |     |   |      |        |         |       | 現場条件                    |     | 単位  |
| (土砂等運搬)       |  |     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：15km<br>【ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】<br>【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 | (m3) |        | ( 1 )   |       | < 1 m3当たり ><br>土砂等運搬    | m 3 | 1   |
| 残土処理工         |  |     |   | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 残土等処分         |  |     | 処分費：有り<br>【残土受入費（埋立）  受入場所：小平町花岡76番地 】  | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>残土等処分    | m 3 | 1.2 |
| 構造物撤去工        |  |     |   | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 作業土工          |  |     |   | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| (床掘り)         |  |     | 土砂  | (m3) |        | ( 3 )   |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り      | m 3 | 1   |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂  | (m3) |        | ( 4 )   |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し      | m 3 | 1   |
| 構造物取壊し工       |  |     |   | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | コンクリート殻（無筋）   | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>構造物とりこわし | m 3 | 1   |
| 運搬処理工         |  |     |   | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名   | 東光小学校遊具改修工事 |        |        | ( 当 初 ) | 事業区分                       | 公園緑地整備・改修 |     |  |
|---------------|--|---|-------------|--------|--------|---------|----------------------------|-----------|-----|--|
|               |  |   |             |        |        | 工事区分    | 施設整備                       |           |     |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位          | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減   | 摘要                         |           |     |  |
|               |  |   |             |        |        |         | 現場条件                       | 単位        | 数量  |  |
| 殻運搬           |  | コンクリート殻(無筋)D10有 運搬距離<br>: 5.7km<br>【ダンプトラック [ オンロード<br>・ディーゼル ]   1 0 t 積級<br>】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3          |        | 1      |         | < 1 m3当たり ><br>殻運搬         | m 3       | 1   |  |
| 殻処分           |  | コンクリート殻(無筋)<br>【再資源化廃棄物受入費   有筋<br>・無筋コンクリート 30 ~ 300mm<br>】  | m3          |        | 1      |         | < 100 m3当たり ><br>処分費 ( t ) | t         | 235 |  |
| 現場発生品運搬       |  | 鉄くず   | 回           |        | 1      |         | < 1 回当たり ><br>現場発生品及び支給品運搬 | t         | 1   |  |
| 公園施設等撤去・移設工   |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去工       |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去        |  | 3間低鉄棒   | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 7間鉄棒  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 4間鉄棒  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 直接工事費         |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
|               |  |   |             |        |        |         |                            |           |     |  |

## 工事数量総括表

|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|---------------|--|-----|-------------|----|--------|---------|-------|-----------|--|----|
|               |  | 工事名 | 東光小学校遊具改修工事 |    |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修 |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         | 工事区分  | 共通仮設費     |  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要        |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       | 現場条件      |  | 単位 |
| 共通仮設費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 共通仮設費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 純工事費          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 現場管理費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 工事原価          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 一般管理費等        |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 工事価格          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 消費税相当額        |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 工事費計          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 港北小学校遊具改修工事   |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修   |                                 |                                  |
|---------------|--|-----|---|------|--------|---------|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|
|               |  |     |   |      |        |         | 工事区分  | 施設整備  |                                 |                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格  | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要  |                                 |                                  |
|               |  |     |   |      |        |         |       | 現場条件  |                                 | 単位                               |
| 施設整備          |  |     |   | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊戯施設整備工       |  |     |   | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊具組立設置工       |  |     |   | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 鉄棒            |  |     | 3連中鉄棒<br>【コンクリート再生骨材0～40mm   運搬費含む(3.0km以下)】<br>【基礎ブロック   照明灯用 1000kg/個以下】                    | 基    |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>基礎碎石<br><br>基礎ブロック設置工<br><br>材料費(kg)<br><br>鋼製遊具設置工 | m 2<br><br>個<br><br>kg<br><br>基 | 1.1<br><br>4<br><br>472<br><br>1 |
| 砂場            |  |     | 砂場(一式)<br>【生コンクリート 混合B種   C 4】<br>【生コンクリート 混合B種   C 1】<br>【コンクリート再生骨材0～40mm   運搬費含む(3.0km以下)】 | 基    |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>砂場枠設置工  | 基                               | 1                                |
| 作業土工          |  |     |   | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| (床掘り)         |  |     | 土砂  | (m3) |        | ( 20)   |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り  | m 3                             | 1                                |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂  | (m3) |        | ( 6)    |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し  | m 3                             | 1                                |

## 工事数量総括表

|               |  |   |             |        |        |         |                         |           |     |    |
|---------------|--|---|-------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----------|-----|----|
|               |  | 工事名   | 港北小学校遊具改修工事 |        |        | ( 当 初 ) | 事業区分                    | 公園緑地整備・改修 |     |    |
|               |  |   |             |        |        |         | 工事区分                    | 施設整備      |     |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位          | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減   | 摘要                      |           |     |    |
|               |  |   |             |        |        |         | 現場条件                    |           | 単位  | 数量 |
| (土砂等運搬)       |  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11km<br>【ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】<br>【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】 | (m3)        |        | ( 20)  |         | < 1 m3当たり ><br>土砂等運搬    | m 3       | 1   |    |
| 残土処理工         |  |   | 式           |        | 1      |         |                         |           |     |    |
| 残土等処分         |  | 処分費：有り<br>【残土受入費（埋立）  受入場所：小平町花岡 7 6 番地 】   | m3          |        | 20     |         | < 1 m3当たり ><br>残土等処分    | m 3       | 1.2 |    |
| 構造物撤去工        |  |   | 式           |        | 1      |         |                         |           |     |    |
| 作業土工          |  |   | 式           |        | 1      |         |                         |           |     |    |
| (床掘り)         |  | 土砂  | (m3)        |        | ( 3)   |         | < 1 m3当たり ><br>床掘り      | m 3       | 1   |    |
| (埋戻し)         |  | 土砂  | (m3)        |        | ( 4)   |         | < 1 m3当たり ><br>埋戻し      | m 3       | 1   |    |
| 構造物取壊し工       |  |   | 式           |        | 1      |         |                         |           |     |    |
| コンクリート構造物取壊し  |  | 無筋構造物機械施工   | m3          |        | 1      |         | < 1 m3当たり ><br>構造物とりこわし | m 3       | 1   |    |
| 運搬処理工         |  |   | 式           |        | 1      |         |                         |           |     |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名   | 港北小学校遊具改修工事 |        |        | ( 当 初 ) | 事業区分                       | 公園緑地整備・改修 |     |  |
|---------------|--|---|-------------|--------|--------|---------|----------------------------|-----------|-----|--|
|               |  |   |             |        |        |         | 工事区分                       | 施設整備      |     |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位          | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減   | 摘要                         |           |     |  |
|               |  |   |             |        |        |         | 現場条件                       | 単位        | 数量  |  |
| 殻運搬           |  | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離<br>：1.5km<br>【ダンプトラック [ オンロード<br>・ディーゼル ]   10 t 積級<br>】 【タイヤ損耗費   10 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3          |        | 1      |         | < 1 m3当たり ><br>殻運搬         | m 3       | 1   |  |
| 殻処分           |  | コンクリート殻(無筋)<br>【再資源化廃棄物受入費   有筋<br>・無筋コンクリート 30 ~ 300mm<br>】  | m3          |        | 1      |         | < 100 m3当たり ><br>処分費 ( t ) | t         | 235 |  |
| 現場発生品運搬       |  | 鉄くず   | 回           |        | 1      |         | < 1 回当たり ><br>現場発生品及び支給品運搬 | t         | 1   |  |
| 公園施設等撤去・移設工   |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去工       |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去        |  | 8間鉄棒  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 5間鉄棒  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 砂場  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 直接工事費         |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
|               |  |   |             |        |        |         |                            |           |     |  |

## 工事数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減 | <div> <div> <div>工事名</div> <div>港北小学校遊具改修工事</div> </div> <div> <div>( 当 初 )</div> <div>事業区分<br/>工事区分</div> </div> <div> <div>公園緑地整備・改修</div> <div>共通仮設費</div> </div> </div> |  |  |
|---------------|----|----|--------|--------|-------|---|--|--|
|               |    |    |        |        |       | <div> <div>概要</div> <div>現場条件</div> <div>単位</div> <div>数量</div> </div>  |  |  |
| 共通仮設費         |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
| 共通仮設費         |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
| 共通仮設費（率計上）    |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
| 純工事費          |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
| 現場管理費         |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
| 工事原価          |    | 式  |        | 1      |       |   |  |  |
|               |    |    |        |        |       |   |  |  |
|               |    |    |        |        |       |   |  |  |
|               |    |    |        |        |       |   |  |  |
|               |    |    |        |        |       |   |  |  |
|               |    |    |        |        |       |   |  |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 潮静小学校遊具改修工事  |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修   |                                 |                                  |
|---------------|--|-----|--|------|--------|---------|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|
|               |  |     |  |      |        |         | 工事区分  | 施設整備  |                                 |                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格   | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要  |                                 |                                  |
|               |  |     |  |      |        |         |       | 現場条件  |                                 | 単位                               |
| 施設整備          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊戯施設整備工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊具組立設置工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 鉄棒            |  |     | 3連中鉄棒<br>【コンクリート再生骨材0～40mm   運搬費含む(3.5km以下)】<br>【基礎ブロック   照明灯用 1000kg/個以下】 | 基    |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>基礎砕石<br><br>基礎ブロック設置工<br><br>材料費(kg)<br><br>鋼製遊具設置工 | m 2<br><br>個<br><br>kg<br><br>基 | 1.1<br><br>4<br><br>472<br><br>1 |
| 作業土工          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| (床掘り)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 3 )   |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り  | m 3                             | 1                                |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 2 )   |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し  | m 3                             | 1                                |
| (土砂等運搬)       |  |     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：17km<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 良好 供用日】      | (m3) |        | ( 1 )   |       | < 1 m3当たり ><br>土砂等運搬  | m 3                             | 1                                |



## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 潮静小学校遊具改修工事  |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修               |     |     |
|---------------|--|-----|--|------|--------|---------|-------|-------------------------|-----|-----|
|               |  |     |  |      |        |         | 工事区分  | 施設整備                    |     |     |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格   | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要                      |     |     |
|               |  |     |  |      |        |         |       | 現場条件                    |     | 単位  |
| 残土処理工         |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 残土等処分         |  |     | 処分費：有り<br>【残土受入費（埋立）  受入場<br>所：小平町花岡 7 6 番地 】  | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>残土等処分    | m 3 | 1.2 |
| 構造物撤去工        |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 作業土工          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| (床掘り)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 4 )   |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り      | m 3 | 1   |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 5 )   |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し      | m 3 | 1   |
| 構造物取壊し工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | 無筋構造物機械施工  | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>構造物とりこわし | m 3 | 1   |
| 運搬処理工         |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 殻運搬           |  |     | コンクリート殻(無筋)D1D有 運搬距離<br>：7.0km<br>【ダンプトラック [ オンロード<br>・ディーゼル ]   1 0 t 積級<br>】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>殻運搬      | m 3 | 1   |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 潮静小学校遊具改修工事  |    |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修                  |    |     |
|---------------|--|-----|--|----|--------|---------|-------|----------------------------|----|-----|
|               |  |     |  |    |        |         | 工事区分  | 施設整備                       |    |     |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要                         |    |     |
|               |  |     |  |    |        |         |       | 現場条件                       | 単位 | 数量  |
| 殻処分           |  |     | コンクリート殻(無筋)<br>【再資源化廃棄物受入費   有筋<br>・無筋コンクリート 30 ~ 300mm<br>】 | m3 |        | 1       |       | < 100 m3当たり ><br>処分費 ( t ) | t  | 235 |
| 現場発生品運搬       |  |     | 鉄くず  | 回  |        | 1       |       | < 1 回当たり ><br>現場発生品及び支給品運搬 | t  | 1   |
| 公園施設等撤去・移設工   |  |     |  | 式  |        | 1       |       |                            |    |     |
| 公園施設撤去工       |  |     |  | 式  |        | 1       |       |                            |    |     |
| 公園施設撤去        |  |     | 中型滑台 ( S )   | 基  |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基  | 1   |
| 公園施設撤去        |  |     | R付雲梯   | 基  |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基  | 1   |
| 公園施設撤去        |  |     | 大型4人用ブランコ  | 基  |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基  | 1   |
| 公園施設撤去        |  |     | 3間低鉄棒  | 基  |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基  | 1   |
| 直接工事費         |  |     |  | 式  |        | 1       |       |                            |    |     |
| 共通仮設費         |  |     |  | 式  |        | 1       |       |                            |    |     |
|               |  |     |  |    |        |         |       |                            |    |     |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 潮静小学校遊具改修工事 |    |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修 |  |    |
|---------------|--|-----|-------------|----|--------|---------|-------|-----------|--|----|
|               |  |     |             |    |        |         | 工事区分  | 共通仮設費     |  |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要        |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       | 現場条件      |  | 単位 |
| 共通仮設費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 純工事費          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 現場管理費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
| 工事原価          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |
|               |  |     |             |    |        |         |       |           |  |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 緑丘小学校遊具改修工事  |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修   |                                 |                                  |
|---------------|--|-----|--|------|--------|---------|-------|---|---------------------------------|----------------------------------|
|               |  |     |  |      |        | 工事区分    | 施設整備  |   |                                 |                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格   | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要  |                                 |                                  |
|               |  |     |  |      |        |         |       | 現場条件  |                                 | 単位                               |
| 施設整備          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊戯施設整備工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 遊具組立設置工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| 鉄棒            |  |     | 3連中鉄棒<br>【コンクリート再生骨材0～40mm   運搬費含む(7.0km以下)】<br>【基礎ブロック   照明灯用 1000kg/個以下】 | 基    |        | 2       |       | < 1 基当たり ><br>基礎砕石<br><br>基礎ブロック設置工<br><br>材料費(kg)<br><br>鋼製遊具設置工 | m 2<br><br>個<br><br>kg<br><br>基 | 1.1<br><br>4<br><br>472<br><br>1 |
| 作業土工          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |   |                                 |                                  |
| (床掘り)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 5)    |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り  | m 3                             | 1                                |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 4)    |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し  | m 3                             | 1                                |
| (土砂等運搬)       |  |     | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：15km<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 良好 供用日】      | (m3) |        | ( 1)    |       | < 1 m3当たり ><br>土砂等運搬  | m 3                             | 1                                |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 緑丘小学校遊具改修工事  |      |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修               |     |     |
|---------------|--|-----|--|------|--------|---------|-------|-------------------------|-----|-----|
|               |  |     |  |      |        |         | 工事区分  | 施設整備                    |     |     |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格   | 単位   | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要                      |     |     |
|               |  |     |  |      |        |         |       | 現場条件                    |     | 単位  |
| 残土処理工         |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 残土等処分         |  |     | 処分費：有り<br>【残土受入費（埋立）  受入場<br>所：小平町花岡 7 6 番地 】  | m3   |        | 1       |       | < 1 m3当たり ><br>残土等処分    | m 3 | 1.2 |
| 構造物撤去工        |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 作業土工          |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| (床掘り)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 8)    |       | < 1 m3当たり ><br>床掘り      | m 3 | 1   |
| (埋戻し)         |  |     | 土砂   | (m3) |        | ( 9)    |       | < 1 m3当たり ><br>埋戻し      | m 3 | 1   |
| 構造物取壊し工       |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  |  |     | 無筋構造物機械施工  | m3   |        | 2       |       | < 1 m3当たり ><br>構造物とりこわし | m 3 | 1   |
| 運搬処理工         |  |     |  | 式    |        | 1       |       |                         |     |     |
| 殻運搬           |  |     | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)D1D有 運搬距離<br>：5.0km<br>【ダンプトラック [ オンロード<br>・ディーゼル ]   1 0 t 積級<br>】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3   |        | 2       |       | < 1 m3当たり ><br>殻運搬      | m 3 | 1   |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名   | 緑丘小学校遊具改修工事 |        |        | ( 当 初 ) | 事業区分                       | 公園緑地整備・改修 |     |  |
|---------------|--|---|-------------|--------|--------|---------|----------------------------|-----------|-----|--|
|               |  |   |             |        |        | 工事区分    | 施設整備                       |           |     |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  | 規格  | 単位          | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量の増減   | 摘要                         |           |     |  |
|               |  |   |             |        |        |         | 現場条件                       | 単位        | 数量  |  |
| 処分            |  | コンクリート(無筋)<br>【再資源化廃棄物受入費   有筋<br>・無筋コンクリート 30 ~ 300mm<br>】 | m3          |        | 2      |         | < 100 m3当たり ><br>処分費 ( t ) | t         | 235 |  |
| 現場発生品運搬       |  | 鉄くず   | 回           |        | 1      |         | < 1 回当たり ><br>現場発生品及び支給品運搬 | t         | 1   |  |
| 公園施設等撤去・移設工   |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去工       |  |   | 式           |        | 1      |         |                            |           |     |  |
| 公園施設撤去        |  | 大一流滑台 ( S )   | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | ジャングルジム   | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 大型1人用ブランコ ( 校舎側 )   | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 大型1人用ブランコ ( バックネット側 )                                       | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 6間高鉄棒   | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
| 公園施設撤去        |  | 2間鉄棒 ( 低 )  | 基           |        | 1      |         | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工      | 基         | 1   |  |
|               |  |   |             |        |        |         |                            |           |     |  |

## 工事数量総括表

|               |  |     |             |    |        |         |       |                       |  |        |
|---------------|--|-----|-------------|----|--------|---------|-------|-----------------------|--|--------|
|               |  | 工事名 | 緑丘小学校遊具改修工事 |    |        | ( 当 初 ) | 事業区分  | 公園緑地整備・改修             |  |        |
|               |  |     |             |    |        |         | 工事区分  | 施設整備                  |  |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)  | 数量の増減 | 摘要                    |  |        |
|               |  |     |             |    |        |         |       | 現場条件                  |  | 単位     |
| 公園施設撤去        |  |     | 2間鉄棒（高）     | 基  |        | 1       |       | < 1 基当たり ><br>公園施設撤去工 |  | 基<br>1 |
| 直接工事費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 共通仮設費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 共通仮設費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 純工事費          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 現場管理費         |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
| 工事原価          |  |     |             | 式  |        | 1       |       |                       |  |        |
|               |  |     |             |    |        |         |       |                       |  |        |
|               |  |     |             |    |        |         |       |                       |  |        |
|               |  |     |             |    |        |         |       |                       |  |        |