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                     留萌市内小学校遊具改修工事　実施設計書

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           留萌市

施工箇所が点在する工事

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

2025/05/23 14:07:24

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

25-15-A0-0192-0-00

工期の設定

港   湾   石   材

実施工期：105日
冬期労務補正

適       用       工      種

  2025年 5月19日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

完成期限：  2025年 9月30日

  2025年 6月17日

25-15-A0-0192-0-00

積　算　情　報（全体）

  2025年 6月18日　～　  2025年 9月30日　(105日)
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積算時想定工事期間

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

地　　区

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

公園工事

  2025年 5月19日



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

住之江町４丁目屋外運動場整備事業

公園施設撤去工

水系・路河川名
東光小学校

事業種別

No

東光小学校遊具改修工事

2

工事概要一覧表

変　　更
遊具施設整備工

- 1 -

工事箇所

25-15-A0-0192-0

3間鉄棒　N=2基

1頁

1

要

3間低鉄棒 N=1基

費　　目

4

4間鉄棒　N=1基

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

7間鉄棒　N=1基
5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6
5間鉄棒　N=1基

屋外運動場整備事業 元町３丁目

砂場 　  N=1基

水系・路河川名

25-15-A0-0192-0-01

事業種別

No

2

工事概要一覧表

変　　更
遊具施設整備工

- 1 -

工事箇所

3間鉄棒　N=1基

1頁

1

要

港北小学校

8間鉄棒　N=1基

砂場　N=1基

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費
港北小学校遊具改修工事

公園施設撤去工

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

中型滑台（S）　N=1基

3間低鉄棒　N＝1基

工

6

25-15-A0-0192-0-02

屋外運動場整備事業

公園施設撤去工

大型4人用ブランコ　N=1基

水系・路河川名
潮静３丁目

事業種別

No

2
3間中鉄棒　N=1基

工事概要一覧表

R付雲梯　N=1基

変　　更
遊具施設整備工

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

潮静小学校遊具改修工事

潮静小学校

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

屋外運動場整備事業
水系・路河川名事業種別

No

2

ジャングルジム　N=1基

緑丘小学校遊具改修工事

工事概要一覧表

変　　更
遊具施設整備工

- 1 -

工事箇所

25-15-A0-0192-0-03

1頁

6間高鉄棒　N=1基

大一流滑台（S）N=1基

1

千鳥町3丁目

要

公園施設撤去工　

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

3間中鉄棒　N=2基

5

緑丘小学校

大型1人用ブランコ　N=2基



3

7

工

- 2 -

6

屋外運動場整備事業
水系・路河川名事業種別

No

2
2間鉄棒（高）N=1基

緑丘小学校遊具改修工事

工事概要一覧表

変　　更

工事箇所

25-15-A0-0192-0-03

2頁

1

千鳥町3丁目

要

2間鉄棒（低）N=1基

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

緑丘小学校



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

2025/05

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

25-15-A0-0192-0-00

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

2025/05

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

25-15-A0-0192-0

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

2025/05

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

25-15-A0-0192-0-01

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

2025/05

しない

25-15-A0-0192-0-02

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

０９：公園工事

市街地補正

2025/05

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

市街地以外

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

25-15-A0-0192-0-03

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

東光小学校遊具改修工事
　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

港北小学校遊具改修工事

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

25-15-A0-0192-0-0325-15-A0-0192-0-01

工場管理費

共通仮設費（率分）

潮静小学校遊具改修工事

共通仮設費（積上分）

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

25-15-A0-0192-0-02

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

25-15-A0-0192-0

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

25-15-A0-0192-0

現場環境改善費補正値

公園工事

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

緑丘小学校遊具改修工事

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

数量

        1

摘要

留萌市内小学校遊具改修工事 主たる工種

式

　

共通仮設費

        1

工事名

式

25-15-A0-0192-0-00

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6

25-15-A0-0192-0-00

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

25-15-A0-0192-0-00

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

25-15-A0-0192-0-00

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

25-15-A0-0192-0-00

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

25-15-A0-0192-0-00

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

25-15-A0-0192-0-00

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

（木材）

WB824010

単-29号[子03]

（アスファルト）

解体費計

（木材）

金額

WB824010

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要         1

構造物とりこわし

名称

25-15-A0-0192-0-00

構造物とりこわし

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

        2

（コンクリート）

ｍ３

単価規格／条件 摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

単位

解体費計

WB824010

単-25号[親]

費用区分

（アスファルト）

        1

（コンクリート）

解体費

単-27号[子01]
WB824010

解体費計

解体費計

単-26号[子02]

ｍ３

構造物とりこわし ｍ３

解体費

構造物とりこわし

解体費

ｍ３

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

        1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（アスファルト）

処分費（t）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

殻運搬

（木材）

単-29号[子01]

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

処分費

単-30号[子03]

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

名称

25-15-A0-0192-0-00

CB227010

- 1 -

運搬費

有り

        2

（コンクリート）

ｍ３

t

単価規格／条件

運搬費計

単-27号[親]

有り

CB227010

        2.35

摘要

 

単位

CB227010

（コンクリート）

費用区分

有り

t

（アスファルト）

        1

有り

殻運搬 単-28号[子01]

（コンクリート）

        2.35

単-26号[親]
CB227010

運搬費

単-27号[子02]

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

ｍ３

運搬費計

運搬費

ｍ３

WB020052

殻運搬

処分費（t）

運搬費計

殻運搬

ｍ３

        1

数量



（コンクリート）

処分費（t）

（木材）

（木材）

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052

t

（木材）

名称

25-15-A0-0192-0-00

単-28号[子02]

（アスファルト）

t

単価規格／条件

処分費計

処分費

摘要

単-31号[子03]

 

循環税相当額計

WB020052

（アスファルト）

（コンクリート）

単位費用区分

- 2 -

（アスファルト）
循環税相当額

（木材）

（アスファルト）

処分費（t）         4.7

循環税相当額

処分費計

        2.35

循環税相当額計

循環税相当額計

処分費計

処分費

循環税相当額

数量



金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

- 3 -

名称

25-15-A0-0192-0-00

単価規格／条件 摘要

 

単位費用区分
再資源化費用計

数量



集計リスト（材料）

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

工事区分

ｍ３運搬費含む（6.0km以下）

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm 運搬費含む（7.0km以下）

単位規格

運搬費含む（3.0km以下）

数量 金額

25-15-A0-0192-0-00

単価

Y000241000-006

 

Y000241000-003

集計リスト（材料）

Y000241000-005

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm
コード

運搬費含む（3.5km以下）

材料

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

名称

- 1 -

         0.527

Y000241000-004

ｍ３

         0.263

摘要

         5.425

留萌市内小学校遊具改修工事

         0.527

ｍ３

ｍ３



刊行物単価

         0.749

工事区分

ｋｇ

ｍ３

         1

ZGD1426000

単位規格

生コンクリート 混合Ｂ種

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

道建設部策定単価

         8.357
刊行物単価

数量

Ｃ‐４

道産材

金額

25-15-A0-0192-0-00

地方資材単価

ｍ３生コンクリート 混合Ｂ種

ZAB2532000

単価

再資源化廃棄物受入費

Ｃ‐１

 

     2,832

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

ZGD4100000

Ｌ

        27.6

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

Z006704001

ZGD4013000

公園緑地整備･改修

ZGD1420000

ｍ３

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

残土受入費（埋立）

材料

         0.214

Z006702002

レギュラーガソリン

照明灯用　1000㎏/個以下

ｔ

名称

式

        11.748

摘要

留萌市内小学校遊具改修工事

受入場所：小平町花岡７６番地　

       187.964

基礎ブロック

軽油 Ｌ

式



工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額

- 3 -

25-15-A0-0192-0-00

単価

 

ZGD0081000

集計リスト（材料）

砂

当　初工事名
集計区分

凍上抑制層用材料

公園緑地整備･改修

         9

コード
材料

名称 摘要

留萌市内小学校遊具改修工事

地方資材単価



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額

25-15-A0-0192-0-00

その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

留萌市内小学校遊具改修工事

         1

諸雑費



H900・1200・1500［見積策定単価］

工事区分

3間中鉄棒

砂場

ｍ3

         2

量が3ｍ3に満

         1

たない場合［地方資材単価表］】

単位規格

基

数量 金額

25-15-A0-0192-0-00

たない場合［地方資材単価表］】

H900・1200・1500［見積策定単価］

その他

         1

単価

【生コンクリート空積割増｜設計数

基

3間中鉄棒

         2

 

量が3ｍ3に満

3間鉄棒

         1

         2.3

当　初

         2.8

工事名

3間中鉄棒

集計区分

- 2 -

基

公園緑地整備･改修

一式（砂場枠、踏切板、砂場シート、砂袋）

コード 名称

基

集計リスト（その他）

摘要

留萌市内小学校遊具改修工事

【生コンクリート空積割増｜設計数 ｍ3



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

1頁

参考資料

- 1 -

                       東光小学校遊具改修工事　実施設計書

25-15-A0-0192-0

分割設計書　　1/ 4

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

2025/05/23 14:07:24

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市
25-15-A0-0192-0

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

25-15-A0-0192-0

2025年 9月

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

公園工事



設計内訳書

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

数量

基
3連中鉄棒

摘要

単-3号

主たる工種

　　

        5

0mm｜運搬費含む（6.0

土砂

　　　

　　　

単-4号

　　　埋戻し

        1

工事名

        1

　　　

当　初

］｜４ｔ積級　】【タ

工事区分・工種・種別・細別

式
　

m3

　　

        1

基盤整備

【ダンプトラック［オ

　　　

 

　　

m3

00㎏/個以下　】

土砂(岩塊･玉石混り土

単-1号

工事区分

　遊戯施設整備工

　　　鉄棒

式

　良好　供用日　】

単-2号

ロック｜照明灯用　10

式
        1

含む) 運搬距離：15km

事業区分

m3

        2

土砂　

式

km以下）　】【基礎ブ

　　　

        1

　　　土砂等運搬

規格 単位

施設整備

単価

　　　

数量増減

　

- 1 -

        1

　　作業土工

補正無し

　　　床掘り

　　　

25-15-A0-0192-0

　　　

式

ンロード・ディーゼル

金額 金額増減

東光小学校遊具改修工事 公園工事

　　遊具組立設置工

基盤整備

設計内訳書

　　

イヤ損耗費｜４ｔ積級

        4

施工地域
公園緑地整備･改修



　　　残土等処分

　構造物撤去工

数量

        1

　　運搬処理工

　　　

摘要

　　

】

主たる工種

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

｜受入場所：小平町花

　　

m3

        1

積級　良好　供用日　

土砂　

単-9号　　　

　　　

m3

【残土受入費（埋立）

工事名

        1

概数

当　初

m3

工事区分・工種・種別・細別

　

処分費：有り
        1

土砂

　　　

施設整備

 

        1

岡７６番地　】

工事区分

式

m3

　　

- 2 -

        4

事業区分

式

式

概数

　　　

規格 単位

　　

単-8号

　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 

単-5号

　　　

　　　

数量増減

　

　　構造物取壊し工

【ダンプトラック［オ

式

        1

        1

　　　

概数

補正無し

　　残土処理工

式

　　作業土工

　　　

25-15-A0-0192-0

　　

        3

単-7号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

　　

単-6号

東光小学校遊具改修工事

　　　殻運搬

公園工事

m3

概数

ンロード・ディーゼル

　　　埋戻し

設計内訳書

        1

　　

運搬距離：5.7km

　　　床掘り

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



数量

        1

        1

　　　

        1

摘要

　　

主たる工種

　　

概数

式

　　　公園施設撤去

        1

3間低鉄棒

　　　

4間鉄棒

工事名

基

　　　

- 3 -

式

　　　現場発生品運搬
回

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　

基

        1

　　　

施設整備

 

φ30～φ300mm　】

        1

　公園施設等撤去･移設工

        1
7間鉄棒　　　公園施設撤去

　　公園施設撤去工

工事区分

共通仮設費

【再資源化廃棄物受入

事業区分

単-13号

　　　

単-14号

式

　

　　　殻処分

式

単-10号

　　　

規格 単位

　　　

直接工事費

　

単-12号

概数費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

単価

　　　公園施設撤去

        1

　

数量増減

　

基

式

単-11号

　共通仮設費

        1

補正無し

式

　

　　　

25-15-A0-0192-0

金額 金額増減

　　　

東光小学校遊具改修工事 公園工事

　　　

鉄くず

設計内訳書

        1
　共通仮設費（率計上）

m3

施工地域
公園緑地整備･改修



- 4 -

数量 摘要

主たる工種

工事原価

工事名

純工事費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

　現場管理費

事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

        1　

補正無し

25-15-A0-0192-0

式

金額 金額増減

東光小学校遊具改修工事 公園工事

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-15-A0-0192-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

25-15-A0-0192-0

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

25-15-A0-0192-0

　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

25-15-A0-0192-0

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

25-15-A0-0192-0

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

含まれる処分費等

殻処分

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

　再資源化廃棄物受入費

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつ

25-15-A0-0192-0

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

m3

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称

25-15-A0-0192-0

規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

単-16号
個

       4

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-18号

3連中鉄棒【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（6.0km以下）　】【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下　】

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

       1

単

管理費区分 無

位

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（6.0

単-1号

WYB00183

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

     472
kg

材料費（kg）

管理費区分 無据付：

       1.1

 

基鉄棒

DX211800

単-17号

単
規

計

金額

【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下

歩掛適用年月

称

単位

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての 管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

基

基礎砕石

km以下）　】
基礎ブロック設置工

- 1 -

管理費区分 無

価
格

25-15-A0-0192-0

数

ｍ２

単価

WB020017

鋼製遊具設置工

       1

CB221110
名称

  

費用：

　】



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

床掘り

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

価
格

25-15-A0-0192-0

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

単-20号

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0

m3
数

       1

名称

  



- 4 -

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】
土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：15km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価
格

25-15-A0-0192-0

m3

　良好　供用日　】

数

単-21号

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1.2

 

残土等処分

計

単

ｍ３

規

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

単-22号

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

価
格

25-15-A0-0192-0

m3

- 5 -

数

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-6号

床掘り

単-23号       1

単

ｍ３

規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

25-15-A0-0192-0

m3
数

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0

m3

構造物とりこわし

単-8号

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

単-25号

- 8 -

名称

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）
  



20250519

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-9号

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

単-26号

名 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：5.7km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗

CB227010

価
格 費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

25-15-A0-0192-0

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

     235

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

- 10 -

     100

 

計

単-27号

単
規

金額

φ30～φ300mm　】 管理費区分 有

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

25-15-A0-0192-0

m3
数

殻処分

処分費（t）
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

有＝5.0km以下：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

計

鉄くず

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

25-15-A0-0192-0

数
回

単-11号

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量3間低鉄棒
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

単-29号

価
格

25-15-A0-0192-0

数

- 12 -

       1

名称

基

  

WYB00170



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

単-30号

計

基

単-13号

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WYB00176

価
格
7間鉄棒

25-15-A0-0192-0

数

       1

名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

単-31号

位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

- 14 -

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
WYB00178
管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格
4間鉄棒

25-15-A0-0192-0

数

       1

名称

基

  



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250519

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

20250519

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Y000241000-003

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

％

運搬費含む（6.0km以下）

刊行物単価

％

R0125

価

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0

基礎砕石

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

単-15号

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1

20250519

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

- 16 -

単-16号

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

25-15-A0-0192-0

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



- 17 -

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

基礎ブロック
摘要単価

道建設部策定単価

単-17号

単価

kg

 

計

参考資料（1）

材料費（kg）

ｋｇ
       1

単
規

金額

WB020017

ZAB2532000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

照明灯用　1000㎏/個以下

価
格

25-15-A0-0192-0

数

       1

名称



WYB00184H900・1200・1500［見積策定単価］

20250519

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

　割増対象賃金比0.769

量
単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

WYB00183

　割増対象賃金比0.828

- 18 -

摘要単価

単-18号

人

計

管理費区分 無
       0.62

 

参考資料（1）

基

       1

       0.62

3間中鉄棒

単

単価

規

人 管理費区分 無

金額

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

鋼製遊具設置工

25-15-A0-0192-0

数

R0101

       1

名称



％

20250519

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

- 19 -

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価

単-19号

格

25-15-A0-0192-0

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

単-20号

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

- 20 -

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

単-21号

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下

- 21 -

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



20250519

地方資材単価

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

- 22 -
 

　　残土受入費（埋立）

標準単価

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価

受入場所：小平町花岡７６番地　

格

25-15-A0-0192-0

％

数

       1

ZGD4100000

名称

残土等処分



％

20250519

単-23号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

- 23 -

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

25-15-A0-0192-0

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0

％

刊行物単価

R0114

数

- 24 -

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



Q001611001

ZZ1

20250519

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

25-15-A0-0192-0

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



20250519

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

- 26 -

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



20250519

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

25-15-A0-0192-0

数

ZGD4013000

     100

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

20250519

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

25-15-A0-0192-0

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101

- 28 -



単-29号

20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

       0.54

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

WYB00170

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

25-15-A0-0192-0

人

       0.54

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

       1.35

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

WYB00176

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

       1.35

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

単-30号

25-15-A0-0192-0

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

WYB00178

 

公園施設撤去工

摘要単価

単-31号

人

特殊作業員

管理費区分 無
       0.62

単価

 

参考資料（1）

基

- 31 -

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0

人

普通作業員

数

       1

       0.62

名称



登録単価

ｍ３

名称

東光小学校遊具改修工事

登録月

運搬費含む（6.0km以下）

                                        

規格 登録年度

 5

コード 単価

登録単価

工事名

2025Y000241000-003ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

- 1 -

備考

25-15-A0-0192-0

単位



個人用損料＜データ無し＞

東光小学校遊具改修工事

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

25-15-A0-0192-0

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

解体費計

構造物とりこわし

名称

単-25号

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

解体費

        1

（木材）

（コンクリート）

解体費

25-15-A0-0192-0

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

単-26号

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件

単-27号

摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

        1

（木材）

（コンクリート）

（アスファルト）

（コンクリート）

        2.35

CB227010

処分費

WB020052
t

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

25-15-A0-0192-0

運搬費計

処分費計

運搬費計

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

25-15-A0-0192-0

数量



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３運搬費含む（6.0km以下）
単位規格 数量 金額単価

 

Y000241000-003

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修東光小学校遊具改修工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm
コード

材料
名称

- 1 -

25-15-A0-0192-0

摘要

         0.527



刊行物単価

工事区分

ｋｇ

ｍ３

         1

        23.29

       944

単位

         1.757

規格

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

道建設部策定単価

刊行物単価

数量

道産材

金額

ZAB2532000

単価

再資源化廃棄物受入費

 

         2.349

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

ZGD4100000

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

Z006704001

ZGD4013000

公園緑地整備･改修東光小学校遊具改修工事

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

残土受入費（埋立）

材料

Z006702002

レギュラーガソリン

照明灯用　1000㎏/個以下

ｔ

名称

式

25-15-A0-0192-0

摘要

         1.2

受入場所：小平町花岡７６番地　

基礎ブロック

軽油 Ｌ

式



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修東光小学校遊具改修工事

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

25-15-A0-0192-0

摘要

         1

諸雑費



H900・1200・1500［見積策定単価］

工事区分

3間中鉄棒

         2

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修東光小学校遊具改修工事

コード 名称

集計リスト（その他）

25-15-A0-0192-0

摘要



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

25-15-A0-0192-0-01

分割設計書　　2/ 4

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                       港北小学校遊具改修工事　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

2025/05/23 14:07:24

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

25-15-A0-0192-0-01

～

25-15-A0-0192-0-01

2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 9月

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

公園工事



設計内訳書

　　　床掘り

【生コンクリート 混

ロック｜照明灯用　10

        6

数量

　　　

摘要

土砂

主たる工種

km以下）　】【基礎ブ
0mm｜運搬費含む（3.0

25-15-A0-0192-0-01

　　　

式

　　　埋戻し

        1

3連中鉄棒

工事名 港北小学校遊具改修工事

　　　

以下）　】

　

        1

当　初

合Ｂ種｜Ｃ‐４　】【

工事区分・工種・種別・細別

　　　砂場 砂場（一式）

式

        1

単-2号

　　　

m3

施設整備

 

単-4号

工事区分

　　

単-3号

　　遊具組立設置工

        1

　　　

事業区分

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

　遊戯施設整備工

施設整備

　　　鉄棒

式

        1

　　

基

規格 単位

00㎏/個以下　】

　　

単価

　　

Ｂ種｜Ｃ‐１　】【ｺﾝ
生コンクリート 混合

数量増減

｜運搬費含む（3.0km

土砂　

　　作業土工

- 1 -

        1　

補正無し

　　　

式

金額 金額増減

単-1号

基

公園工事

設計内訳書

ｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

　　　

施工地域

m3

公園緑地整備･改修

       20

　　　



単-8号

　　作業土工

　　残土処理工

数量

単-7号

        1

　

摘要

主たる工種

岡７６番地　】
　構造物撤去工

m3

        1

単-9号

25-15-A0-0192-0-01

　

　　　

式

土砂

　　運搬処理工

　　　

式

工事名 港北小学校遊具改修工事

　　　
       20

］｜４ｔ積級　】【タ

概数

概数

　　　

当　初

式

工事区分・工種・種別・細別

       20

　　　残土等処分
単-6号

概数

        1

　　

　　　埋戻し

        1

施設整備

 

土砂　

土砂(岩塊･玉石混り土

　　

【ダンプトラック［オ

工事区分

        3

無筋構造物機械施工　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

- 2 -

　　　

事業区分

　　　土砂等運搬

m3
　　　床掘り

        1

単-5号

　　　

規格 単位

ンロード・ディーゼル

　良好　供用日　】

　　

単価

【残土受入費（埋立）
｜受入場所：小平町花

式

数量増減

　　
式

処分費：有り

　　　

        1

m3

補正無し

　　

　　

イヤ損耗費｜４ｔ積級

含む) 運搬距離：11km

金額 金額増減

　　

　　

　　　

公園工事

        4

　　　

設計内訳書

　　構造物取壊し工

m3

　　　

施工地域

m3

公園緑地整備･改修



8間鉄棒

］｜１０ｔ積級　】【

数量

        1

摘要

        1

主たる工種

単-14号

単-15号

　　　現場発生品運搬

　　　殻運搬

　　　

25-15-A0-0192-0-01

　

　　　

単-11号

工事名 港北小学校遊具改修工事

　　　

- 3 -

        1
直接工事費

】

　　　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

砂場

積級　良好　供用日　

        1

　　　

　　　

施設整備

 

　　

鉄くず

【ダンプトラック［オ

基
        1

工事区分

　　　公園施設撤去

　　　

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 

        1

　公園施設等撤去･移設工

m3

        1

事業区分

タイヤ損耗費｜１０ｔ

式

基

　　　

単-10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

規格 単位

ンロード・ディーゼル

共通仮設費

        1

概数

単価

　　　

数量増減

        1

　

単-13号

式

回

補正無し

単-12号

　　　公園施設撤去

φ30～φ300mm　】

　　　

費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

　　公園施設撤去工

金額 金額増減

式

公園工事

基
　　　公園施設撤去

　　　

概数

5間鉄棒

設計内訳書

【再資源化廃棄物受入
　　　殻処分

　　

運搬距離：1.5km m3

施工地域

概数

公園緑地整備･改修



- 4 -

数量

        1

摘要

主たる工種

25-15-A0-0192-0-01

        1

工事名 港北小学校遊具改修工事

式

　現場管理費

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

　共通仮設費（率計上）

工事区分

式
　

　
　共通仮設費

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位 単価 数量増減

        1　

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

工事原価

設計内訳書

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

25-15-A0-0192-0-01

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

25-15-A0-0192-0-01

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

25-15-A0-0192-0-01

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

25-15-A0-0192-0-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

25-15-A0-0192-0-01

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

含まれる処分費等

25-15-A0-0192-0-01

殻処分

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

　再資源化廃棄物受入費

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

m3

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　



内訳書

金額数量

単価適用年月

25-15-A0-0192-0-01

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

単-17号

単-18号

個
       4

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

単-19号

量

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

       1

単

管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-01

位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

WYB00201

摘要単価

     472
kg

材料費（kg）

管理費区分 無据付：

       1.1

 

基

単-16号

鉄棒

DX211800

単
規

計

金額

【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下

歩掛適用年月

称

単位

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての 管理費区分 無

単価適用年月

名

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

基

基礎砕石

km以下）　】
基礎ブロック設置工

- 1 -

管理費区分 無

価
格
3連中鉄棒【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（3.0km以下）　】【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下　】

数

ｍ２

単価

WB020017

鋼製遊具設置工

       1

CB221110
名称

  

費用：

　】

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（3.0



WYB00174

20250519

砂場枠設置工
規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

砂場（一式）【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐１　】【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

単-2号

       1

砂場
単

規

- 2 -

金額

0mm｜運搬費含む（3.0km以下）　】

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

基

  



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

単-21号

       1

床掘り

名称

  



- 4 -

CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号

価
格

m3
数

単-4号

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-5号

単

25-15-A0-0192-0-01

位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝12.0k

 

土砂等運搬

単-23号       1

単

ｍ３

規

単価

金額

耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価
格
土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：11km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損

m3

- 5 -

　良好　供用日　】

数

       1

土砂等運搬
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1.2

 

残土等処分

計

単-6号

単

ｍ３

規

金額

- 6 -

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

単-24号

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

価
格

m3
数

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

単-25号

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

価
格

m3

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-9号

単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

 

計

単-27号       1

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

価
格

m3

構造物とりこわし

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

名称

  



20250519

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

積級　良好　供用日　】

単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単-28号

単価

- 10 -
 

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額
殻運搬

＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：1.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗

CB227010

価
格 費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

     235

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

     100

 

計

単
規

金額

φ30～φ300mm　】 管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

単価適用年月

名

WB020052

単-29号

価
格

m3
数

殻処分

単-11号

処分費（t）
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

単-30号

計

鉄くず

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

有＝7.0km以下：

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

数

- 12 -

回

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

単-31号

位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

8間鉄棒

基

単-13号

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

WYB00183

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

       1

名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量5間鉄棒
単

25-15-A0-0192-0-01

位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

- 14 -

       1

WYB00185

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

数

       1

単-32号

名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

WYB00191

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

単-33号

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

砂場

 

計

基

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

数

       1

単-15号

名称

基

  



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250519

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

20250519

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

25-15-A0-0192-0-01

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Y000241000-003

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

運搬費含む（3.0km以下）

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

格

基礎砕石

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1

- 17 -

20250519

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

25-15-A0-0192-0-01

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-17号

個

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

 

基礎ブロック

- 18 -

摘要単価

道建設部策定単価

単-18号

単価

kg

 

計

参考資料（1）

材料費（kg）

ｋｇ
       1

単
規

金額

WB020017

ZAB2532000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

照明灯用　1000㎏/個以下

価
格

数

       1

名称



20250519

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

　割増対象賃金比0.769

量
単

WYB00201

25-15-A0-0192-0-01

WYB00202

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要単価

人

計

管理費区分 無
       0.62

 

参考資料（1）

基

       1

       0.62

3間中鉄棒

- 19 -

単

単価

規

人 管理費区分 無

金額

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-19号

格

鋼製遊具設置工
数

R0101

       1

名称

基



管理費区分 無

km以下）　】

20250519

CB221110

ｍ3

規格／条件

1.000-00000020

20250519

単-36号

に満

量
単

管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-01

位

【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐１　】

管理費区分 無

コンクリート

地方資材単価

CB240210

労務調整-超過-規制

数量

単-37号

 

砂場枠設置工

CB240010

      20.2
の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

摘要単価

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

      15.9

       2.8

【生コンクリート空積割増｜設計数量が3ｍ3

　割増対象賃金比0.769

単-34号

砕石の厚さ＝20.0cmを超え22.5cm以下：砕石

管理費区分 無

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

型枠

R0101

 

       2.3

単-35号

参考資料（1）
単-20号

基

＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費

基礎砕石

コンクリート

ZGD0081000

       1

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（3.0

管理費区分 無

CB240010

単

       0.7

規

用の内訳＝全ての費用：

費用：

たない場合［地方資材単価表］】

金額

凍上抑制層用材料

＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型

に満 ｍ3
WYB00204

ｍ２

       9

       1

WYB00174

歩掛適用年月

称

単位

ｍ３

砂

一式（砂場枠、踏切板、砂場シート、砂袋）

       0.2

たない場合［地方資材単価表］】

管理費区分 無

単価適用年月

人

名

WYB00175

ｍ２

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類

管理費区分 無

価

二省労務単価

- 20 -

用の内訳＝全ての費用：

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

格

ｍ３

管理費区分 無

ｍ３

特殊作業員

【生コンクリート空積割増｜設計数量が3ｍ3

数

構造物：

       1

砂場
名称

基

WYB00205

管理費区分 無

【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ‐４　】



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

 

砂場枠設置工

摘要単価

単価

　割増対象賃金比0.828

 

計

参考資料（1）
単-20号

基

       1

単
規

金額

- 21 -

二省労務単価

WYB00174

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

数

       1

名称
R0102



％

20250519

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

単-21号

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

- 22 -
 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

- 23 -

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



20250519

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 12.0km以下

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

- 24 -

       1

名称



20250519

単-24号

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

CB210560

単価

単

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

 

　　残土受入費（埋立）

標準単価

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価

受入場所：小平町花岡７６番地　

格

％

数

       1

ZGD4100000

名称

残土等処分



％

20250519

単-25号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

- 26 -
 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

- 27 -

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



Q001611001

ZZ1

20250519

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無

- 28 -



20250519

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　1.6km以下 全ての費用

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

- 29 -

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



単-29号

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

管理費区分 T

数

ZGD4013000

     100

名称

処分費（t）



％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 7.0km以下

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

- 31 -

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

単-30号

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



- 32 -

20250519

R0102

規格／条件

       1.95

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

 

WYB00183

公園施設撤去工

摘要単価

単-31号

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単

       1.95

規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

数

       1

名称



       1.25

20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

単-32号

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

       1.25

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価

WYB00185

格

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単

25-15-A0-0192-0-01

位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

       3.24
　割増対象賃金比0.828

単
規

- 34 -

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

WYB00191

格

単-33号

人

普通作業員

       3.24

数

       1

名称



参考資料（2）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比0.769

20250519

CB240010

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

量

単価

　労務構成比率

単
無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用

ZGD1426000

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

　　普通作業員

％

Ｃ‐４

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

- 35 -

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

　　生コンクリート 混合Ｂ種

単-34号

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



参考資料（2）（施工パッケージ）

　割増対象賃金比0.769

Ｃ‐１

20250519

CB240010

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

- 36 -

量

単価

　労務構成比率

単
無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し　全ての費用

25-15-A0-0192-0-01

位

ｍ３

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

ZGD1420000

　割増対象賃金比0.828

摘要

単-35号

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

単価適用年月

名

％

　　生コンクリート 混合Ｂ種

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

コンクリート

％

数

       1

二省労務単価

名称

地方資材単価

R0125

R0101



参考資料（2）（施工パッケージ）

型枠

20250519

一般型枠 小型構造物

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

量

単価

　労務構成比率

単

25-15-A0-0192-0-01

位

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

単-36号

　　普通作業員

標準単価

 

　　土木一般世話役

標準単価

　割増対象賃金比0.828

ｍ２

R0133

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

歩掛適用年月

％

称

単位

CB240210
単価適用年月

名

％
　　型わく工

価

管理費区分 無

格

　割増対象賃金比0.898

- 37 -

％

数

       1

二省労務単価

名称

R0125



参考資料（2）（施工パッケージ）

％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250519

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

20250519

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

25-15-A0-0192-0-01

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

20.0cmを超え22.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用

　割増対象賃金比0.828

摘要

Y000241000-003

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

- 38 -

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

運搬費含む（3.0km以下）

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

単-37号

％

R0125

価

管理費区分 無

格

基礎砕石

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格

25-15-A0-0192-0-01

登録年度

 5運搬費含む（3.0km以下）

港北小学校遊具改修工事

コード 単価

登録単価

工事名

2025Y000241000-003ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

25-15-A0-0192-0-01

備考

港北小学校遊具改修工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

25-15-A0-0192-0-01

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

解体費

        1

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

解体費計

単-27号

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

25-15-A0-0192-0-01

処分費

処分費計

単-28号

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

        1

（木材）

（コンクリート）

（アスファルト）

（コンクリート）

        2.35

CB227010

処分費

WB020052
t

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

運搬費計

処分費計

運搬費計

単-29号

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

25-15-A0-0192-0-01

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３

港北小学校遊具改修工事

25-15-A0-0192-0-01

単位
運搬費含む（3.0km以下）

規格 数量 金額単価

 

Y000241000-003

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

         5.425

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm
コード

材料
名称

- 1 -

摘要



受入場所：小平町花岡７６番地　

刊行物単価

         0.749

工事区分

ｋｇ

刊行物単価

ｍ３

港北小学校遊具改修工事

         1

凍上抑制層用材料

生コンクリート 混合Ｂ種

生コンクリート 混合Ｂ種

25-15-A0-0192-0-01

単位規格

Z006704001

残土受入費（埋立）
         2.2

道建設部策定単価

数量

ZGD0081000

道産材

金額

ZGD4100000

Ｃ‐４

Ｃ‐１

ｍ３

       108.851

ZAB2532000

単価

ガソリン
         9

 

        24

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

レギュラー

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

地方資材単価

Ｌ

公園緑地整備･改修

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

照明灯用　1000㎏/個以下

名称

ZGD1420000

ｍ３

       472
ｍ３

式

ZGD1426000

摘要

砂
         0.214

基礎ブロック

軽油 Ｌ

式



工事区分港北小学校遊具改修工事

ZGD4013000 有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

25-15-A0-0192-0-01

単位規格 数量 金額

- 3 -

再資源化廃棄物受入費
単価

         2.349

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード
材料

名称 摘要
ｔ

地方資材単価



集計リスト（その他）

工事区分港北小学校遊具改修工事

25-15-A0-0192-0-01

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

3間中鉄棒

ｍ3

港北小学校遊具改修工事

         1
たない場合［地方資材単価表］】

たない場合［地方資材単価表］】

25-15-A0-0192-0-01

単位規格

基

【生コンクリート空積割増｜設計数

数量 金額

砂場

その他
単価

【生コンクリート空積割増｜設計数

         2.8

 

量が3ｍ3に満

         2.3

当　初工事名
集計区分

- 2 -

量が3ｍ3に満

公園緑地整備･改修

基
コード 名称

一式（砂場枠、踏切板、砂場シート、砂袋）

集計リスト（その他）

摘要

ｍ3

         1



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

25-15-A0-0192-0-02

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

分割設計書　　3/ 4

1頁

参考資料

                       潮静小学校遊具改修工事　実施設計書

- 1 -

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

2025/05/23 14:07:24

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

25-15-A0-0192-0-02

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 9月

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

公園工事



設計内訳書

ロック｜照明灯用　10

数量

　良好　供用日　】

        1

摘要

単-4号

　　　床掘り

主たる工種

式

m3

km以下）　】【基礎ブ

　　　

        1

3連中鉄棒

工事名

【ダンプトラック［オ

　　　

　

        1

当　初

　　　土砂等運搬

0mm｜運搬費含む（3.5

工事区分・工種・種別・細別

式

        3

ンロード・ディーゼル

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　

施設整備

 

　　

        2

　　

m3
        1

工事区分

土砂(岩塊･玉石混り土

　　作業土工

　　遊具組立設置工

土砂　

25-15-A0-0192-0-02

　　　

事業区分

m3

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

　遊戯施設整備工

施設整備

　　　鉄棒

式

　　　

        1

基

規格 単位

　　　

潮静小学校遊具改修工事

00㎏/個以下　】

　　

土砂

単価

　　

　　　
単-3号

数量増減

　　残土処理工

- 1 -

        1　

式

補正無し

式

金額 金額増減

　　
　　

単-1号

公園工事

　　　埋戻し

設計内訳書

含む) 運搬距離：17km

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修

単-2号

］｜４ｔ積級　】【タ



　　　埋戻し

ンロード・ディーゼル

数量

        1

        1

摘要

土砂　

主たる工種

処分費：有り

m3

　

        1

m3

        5

概数

　　　殻運搬

　　　

　　　床掘り

　　　

　　　         4

工事名

　　　

　　　

式

当　初

式

【ダンプトラック［オ

概数

土砂

工事区分・工種・種別・細別

式

単-6号

単-8号

　　

m3

        1

施設整備

 

｜受入場所：小平町花

        1

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

工事区分

　　
　　

無筋構造物機械施工

【残土受入費（埋立）

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

　　　

事業区分

岡７６番地　】

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

］｜１０ｔ積級　】【

単-5号

単-7号

規格 単位

　構造物撤去工

　　作業土工

　　　残土等処分

m3　　　

潮静小学校遊具改修工事

　　

運搬距離：7.0km

単価

積級　良好　供用日　

        1

数量増減

　　
式

        1

単-9号

　

概数

補正無し

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 

金額 金額増減

　　　

概数

公園工事

　　　

　　構造物取壊し工

　　運搬処理工

設計内訳書

m3

施工地域
公園緑地整備･改修

】



数量

        1

        1

基
3間低鉄棒

　　　

        1

摘要

　　

主たる工種

　　

概数

式

　　　公園施設撤去

        1

　　　

共通仮設費

工事名

基

　　　

大型4人用ブランコ

- 3 -

　　　現場発生品運搬
回

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　

基

R付雲梯

        1

　　　

施設整備

 

φ30～φ300mm　】

        1

　公園施設等撤去･移設工

        1
　　　公園施設撤去

　　公園施設撤去工

　共通仮設費

工事区分

【再資源化廃棄物受入

直接工事費

25-15-A0-0192-0-02

事業区分

単-13号

　　　

単-14号

単-15号

式

　　　殻処分

式

単-10号

　　　

規格 単位

　　　

　

潮静小学校遊具改修工事

単-12号

概数費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

単価

　　　

　　　公園施設撤去

        1

数量増減

　

基

式

単-11号

        1　　　

補正無し

式

　

　　　

　　　公園施設撤去

金額 金額増減

　　　

公園工事

　　　

鉄くず

設計内訳書

        1

m3

施工地域

中型滑台（S）

公園緑地整備･改修



- 4 -

数量 摘要

主たる工種

純工事費

        1

工事名 当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

 

工事区分

式

　

25-15-A0-0192-0-02

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位

潮静小学校遊具改修工事

単価 数量増減

　

        1

補正無し

式

金額 金額増減

公園工事

　共通仮設費（率計上）

設計内訳書

　現場管理費

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

25-15-A0-0192-0-02

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

25-15-A0-0192-0-02

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

25-15-A0-0192-0-02

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

25-15-A0-0192-0-02

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

含まれる処分費等

殻処分

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

25-15-A0-0192-0-02

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

　再資源化廃棄物受入費

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

m3

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

25-15-A0-0192-0-02

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

単-17号

単-18号

個
       4

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

単-19号

量

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

       1

単

管理費区分 無

位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

WYB00166

摘要単価

     472
kg

材料費（kg）

管理費区分 無据付：

       1.1

3連中鉄棒【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（3.5km以下）　】【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下　】

 

基

単-16号

鉄棒

DX211800

単
規

25-15-A0-0192-0-02

計

金額

【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（3.5

歩掛適用年月

称

単位

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての 管理費区分 無

単価適用年月

名

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

基

基礎砕石

km以下）　】
基礎ブロック設置工

- 1 -

管理費区分 無

価
格

数

ｍ２

単価

WB020017

鋼製遊具設置工

       1

CB221110
名称

  

費用：

　】



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

床掘り

       1

単

ｍ３

規

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-20号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

単-21号

       1

名称

  



- 4 -

20250519

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：17km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

25-15-A0-0192-0-02

金額

耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-22号

m以下：

CB210110

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1.2

 

残土等処分

計

単-23号

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

価
格

m3

- 5 -

数

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-6号

床掘り

       1

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

- 6 -

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

単-25号

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

 

計

       1

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

価
格

m3

構造物とりこわし

単-8号

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

- 8 -

名称

  



20250519

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-9号

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

 

単-27号       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

25-15-A0-0192-0-02

金額
殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格 費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：7.0km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

     235

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

- 10 -

     100

 

計

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

φ30～φ300mm　】 管理費区分 有

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

m3
数

殻処分

処分費（t）
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

計

鉄くず

       1有＝1.5km以下：

単
規

現場発生品運搬

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-29号

価
格

現場発生品及び支給品運搬

数
回

単-11号

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

単-30号

計

基

       1

中型滑台（S）
単

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

WYB00175

価
格

数

- 12 -

       1

名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単

単-31号

位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

単-13号

       1

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数
R付雲梯        1

WYB00177
名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

大型4人用ブランコ

WYB00179

 

計

基

- 14 -

       1

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

数

       1

単-32号

名称

基

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

WYB00181

20250519

量3間低鉄棒
単
位

単-33号

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

       1

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

数

       1

単-15号

名称

基

  



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250519

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

20250519

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Y000241000-003

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-02

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

格

基礎砕石

運搬費含む（3.5km以下）

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1

- 17 -

20250519

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-17号

個

 

参考資料（1）

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

25-15-A0-0192-0-02

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

基礎ブロック

- 18 -

摘要単価

道建設部策定単価

単-18号

単価

kg

 

計

参考資料（1）

材料費（kg）

ｋｇ
       1

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

WB020017

ZAB2532000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

照明灯用　1000㎏/個以下

価
格

数

       1

名称



H900・1200・1500［見積策定単価］

20250519

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

　割増対象賃金比0.769

量
単

WYB00166

WYB00167

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要単価

人

計

管理費区分 無
       0.62

 

参考資料（1）

基

       1

       0.62

3間中鉄棒

- 19 -

単

単価

規

人 管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-02

金額

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

単-19号

格

鋼製遊具設置工
数

R0101

       1

名称

基



％

20250519

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

単-20号

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

25-15-A0-0192-0-02

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価

- 20 -

格

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

単-21号

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

25-15-A0-0192-0-02

％

- 21 -

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



20250519

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

- 22 -

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-02

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



20250519

地方資材単価

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

- 23 -

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

 

　　残土受入費（埋立）

標準単価

単
規

25-15-A0-0192-0-02

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価

受入場所：小平町花岡７６番地　

格

％

数

       1

ZGD4100000

名称

残土等処分



％

20250519

単-24号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

25-15-A0-0192-0-02

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

- 24 -

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

25-15-A0-0192-0-02

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



Q001611001

ZZ1

20250519

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

- 26 -

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

25-15-A0-0192-0-02

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



20250519

単-27号

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

25-15-A0-0192-0-02

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



20250519

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

25-15-A0-0192-0-02

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

管理費区分 T

数

ZGD4013000

     100

名称

- 28 -

処分費（t）



単-29号

％

　割増対象賃金比0.769

CB010410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 1.5km以下
 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

25-15-A0-0192-0-02

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

- 29 -

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



20250519

       0.76

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

WYB00175

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

25-15-A0-0192-0-02

計

金額

二省労務単価       0.76

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

価
格

単-30号

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

単-31号

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

- 31 -

　割増対象賃金比0.828

単

       0.36

規

25-15-A0-0192-0-02

計

金額

WYB00177

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

数

       1

       0.36

名称



- 32 -

20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単

       1.32

位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

単-32号

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単

       1.32

規

25-15-A0-0192-0-02

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

人

普通作業員

WYB00179

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

       0.54

WYB00181

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

25-15-A0-0192-0-02

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

単-33号

人

       0.54

普通作業員

数

       1

名称



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格

運搬費含む（3.5km以下）

登録年度

 5

コード

潮静小学校遊具改修工事

単価

登録単価

25-15-A0-0192-0-02

工事名

2025Y000241000-003ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

潮静小学校遊具改修工事

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

25-15-A0-0192-0-02

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

単-26号

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

解体費計

費用区分

25-15-A0-0192-0-02

解体費

        1

（木材）

（コンクリート）

解体費

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

処分費計

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

費用区分

25-15-A0-0192-0-02

        1

（木材）

（コンクリート）

単-28号

（アスファルト）

（コンクリート）

        2.35

CB227010

処分費

WB020052
t

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

運搬費計

処分費計

運搬費計

単-27号

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

数量



集計リスト（材料）

         0.263

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額単価

 

Y000241000-003 運搬費含む（3.5km以下）

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

25-15-A0-0192-0-02

公園緑地整備･改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm
コード

潮静小学校遊具改修工事
材料

名称

- 1 -

摘要



刊行物単価

工事区分

ｋｇ

ｍ３

         1

単位規格

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

道建設部策定単価

刊行物単価

数量

道産材

金額

ZAB2532000

単価

再資源化廃棄物受入費

 

         2.349

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

ZGD4100000

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

Z006704001

ZGD4013000

公園緑地整備･改修

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

残土受入費（埋立）

潮静小学校遊具改修工事
材料

Z006702002

        20.539

レギュラーガソリン

照明灯用　1000㎏/個以下

ｔ

名称

       472

式

摘要

         1.539

         1.2

受入場所：小平町花岡７６番地　

基礎ブロック

軽油 Ｌ

式



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

25-15-A0-0192-0-02

公園緑地整備･改修

コード

潮静小学校遊具改修工事

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



H900・1200・1500［見積策定単価］

工事区分

3間中鉄棒
単位規格 数量 金額

その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

25-15-A0-0192-0-02

公園緑地整備･改修

基
コード

潮静小学校遊具改修工事

名称

集計リスト（その他）

摘要

         1



鏡(金抜き指定)

見積用

  2025年度施行

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

分割設計書　　4/ 4

                       緑丘小学校遊具改修工事　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

25-15-A0-0192-0-03
出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

2025/05/23 14:07:24

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～2025年 6月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

25-15-A0-0192-0-03

2025年 9月

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

公園工事



設計内訳書

ロック｜照明灯用　10

数量

　良好　供用日　】

        1

摘要

単-4号

　　　床掘り

主たる工種

式

        5
m3

km以下）　】【基礎ブ

　　　

3連中鉄棒

工事名

【ダンプトラック［オ

　　　

　

        1

当　初

　　　土砂等運搬

工事区分・工種・種別・細別

式

ンロード・ディーゼル

        1

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　　　

施設整備

 

　　
　　

m3
        1

工事区分

土砂(岩塊･玉石混り土

　　作業土工

含む) 運搬距離：15km

　　遊具組立設置工

土砂　

　　　

事業区分

m3

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

　遊戯施設整備工

施設整備

　　　鉄棒

式

        2

　　　

        1

基

規格 単位

　　　

00㎏/個以下　】

        4

　　

土砂

単価

　　

　　　
単-3号

数量増減

　　残土処理工

- 1 -

        1　

式

補正無し

25-15-A0-0192-0-03

式

金額 金額増減

　　
　　

単-1号

公園工事

0mm｜運搬費含む（7.0

　　　埋戻し

設計内訳書

緑丘小学校遊具改修工事

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修

単-2号

］｜４ｔ積級　】【タ



　　　埋戻し

ンロード・ディーゼル

数量

        1

        1

摘要

土砂　

主たる工種

処分費：有り

m3

　

m3

概数

　　　殻運搬

　　　

　　　床掘り

　　　

　　　

工事名

　　　

　　　         2

式

当　初

式

【ダンプトラック［オ

概数

土砂

工事区分・工種・種別・細別

式

単-6号
        8

単-8号

　　

m3

        1

施設整備

運搬距離：5.0km

 

｜受入場所：小平町花

　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

工事区分

　　

        2

　　

無筋構造物機械施工

【残土受入費（埋立）

- 2 -

　　　

事業区分

岡７６番地　】

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

］｜１０ｔ積級　】【

単-5号

単-7号

規格 単位

　構造物撤去工

　　作業土工

　　　残土等処分

m3　　　

　　

単価

積級　良好　供用日　

        1

数量増減

　　
式

        1

        9

単-9号

　

概数

補正無し

25-15-A0-0192-0-03

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 

金額 金額増減

　　　

概数

公園工事

　　　

　　構造物取壊し工

　　運搬処理工

設計内訳書

緑丘小学校遊具改修工事

m3

施工地域
公園緑地整備･改修

】



        2

数量

        1

        1

基

　　　

        1

摘要

　　

主たる工種

　　

概数

　　　公園施設撤去

        1

基

　　　

　　　
ジャングルジム

　　　

工事名

基

　　　

2間鉄棒（高）

6間高鉄棒

- 3 -

　　　

　　　

　　　現場発生品運搬
回

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　

基

　　　

施設整備

 

φ30～φ300mm　】

        1

　公園施設等撤去･移設工

        1

大一流滑台（S）

　　　公園施設撤去

　　公園施設撤去工

工事区分

大型1人用ブランコ（

【再資源化廃棄物受入

　　　公園施設撤去

　　　公園施設撤去

バックネット側）

単-17号

事業区分

単-13号

　　　

単-14号

単-15号

式

　　　殻処分
単-10号

　　　

規格 単位

　　　

単-12号

概数費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

単価

　　　

　　　公園施設撤去

単-16号

        1

数量増減

　

基

式

単-11号

        1

大型1人用ブランコ（

　　　

補正無し

25-15-A0-0192-0-03

　　　

　　　公園施設撤去

金額 金額増減

　　　

2間鉄棒（低）

校舎側）

基

公園工事

　　　

単-18号

鉄くず

設計内訳書

基

緑丘小学校遊具改修工事

        1
　　　公園施設撤去

m3

　　　

施工地域
公園緑地整備･改修



- 4 -

数量

        1

摘要

主たる工種

　

工事原価

共通仮設費

        1

工事名

式

        1

当　初

　共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

 

工事区分

式
　

式
        1

事業区分

直接工事費

　

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

　

　

        1

　共通仮設費（率計上）

式

補正無し

25-15-A0-0192-0-03

式

金額 金額増減

公園工事

純工事費

設計内訳書

緑丘小学校遊具改修工事

　現場管理費

施工地域
公園緑地整備･改修



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

公園工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

25-15-A0-0192-0-03

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

25-15-A0-0192-0-03

　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

公園工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

公園工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

25-15-A0-0192-0-03

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　

含まれる処分費等

殻処分

ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

　再資源化廃棄物受入費

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつ

25-15-A0-0192-0-03

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％

m3

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称

25-15-A0-0192-0-03

規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

個
       4

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量3連中鉄棒【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（7.0km以下）　】【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下　】

1個当り質量＝100kg＜W≦200kg：施工区分＝

       1

単

管理費区分 無

位

単-1号

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

WYB00166

摘要単価

     472
kg

単-20号
材料費（kg）

管理費区分 無据付：

       1.1

 

基鉄棒

DX211800

単
規

計

金額

【基礎ブロック｜照明灯用　1000㎏/個以下

歩掛適用年月

称

単位

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての 管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石

基

基礎砕石

km以下）　】
基礎ブロック設置工

- 1 -

管理費区分 無

価

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm｜運搬費含む（7.0

格

25-15-A0-0192-0-03

単-22号

数

ｍ２

単価

WB020017

鋼製遊具設置工

       1

CB221110
名称

  

費用：

　】



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

床掘り

単-23号       1

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3
数

       1

名称

  



- 4 -

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】
土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：15km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3

　良好　供用日　】

数

単-4号

       1

単-25号

土砂等運搬
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

       1.2

 

残土等処分

計

単

ｍ３

規

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

単-26号

名

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3

- 5 -

数

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



CB210030

20250519

規格／条件

1.000-00000020

土砂

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-6号

床掘り

単-27号       1

単

ｍ３

規

金額

- 6 -

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3
数

       1

床掘り

名称

  



CB210410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

土砂　 量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-28号

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

- 7 -

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3
数

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

無筋構造物機械施工

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-29号

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3

構造物とりこわし

単-8号

数

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

- 8 -

名称

  



20250519

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単-9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)DID有 運搬距離：5.0km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

単価

単価

 

単-30号       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価
格 費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】

25-15-A0-0192-0-03

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

計

       1

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

量
単

単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

     235

1次単価表

 

摘要単価

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　】

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

- 10 -

     100

 

計

単
規

金額

φ30～φ300mm　】 管理費区分 有

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

25-15-A0-0192-0-03

m3
数

殻処分

処分費（t）
名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

t

20250519

有＝5.0km以下：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t：DID

 

計

鉄くず

       1

単
規

現場発生品運搬

金額

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬

25-15-A0-0192-0-03

数
回

単-11号

       1

単-32号

名称

  



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

単-33号

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

       1

大一流滑台（S）
単

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

WYB00176

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

- 12 -

       1

名称

基

  



20250519

単-34号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

単-13号

       1

単
規

金額

ジャングルジム

歩掛適用年月

称

単位
WYB00178
管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

名称

基

  



20250519

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

- 14 -

大型1人用ブランコ（校舎側）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

WYB00182
名称

基

  



WYB00184

20250519

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

大型1人用ブランコ（バックネット側）

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

計

基

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

単-15号

名称

基

  



単-37号

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単価

WYB00186

 

計

基

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

25-15-A0-0192-0-03

6間高鉄棒
数

       1

名称

基

  



- 17 -

20250519

単-38号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

摘要単価

単-17号

単価

 

計

基

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

2間鉄棒（低）

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

WYB00188
名称

基

  



20250519

単-39号

規格／条件

1.000-00000020

2間鉄棒（高）

20250519

量
単
位

公園施設撤去工

労務調整-超過-規制

数量

公園施設撤去

1次単価表

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

 

計

基

       1

WYB00190

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

名称

基

  



％

 リース置場渡し

　割増対象賃金比0.769

20250519

　機械構成比率

規格／条件

1.000-00000020

R0102

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

20250519

量

単価

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

L001010007

刊行物単価

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

位

Z006702002

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

17.5cmを超え20.0cm以下 砕石（各種） 全ての費用
 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

Y000241000-003

CB221110

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

 

標準単価

ｍ２

　　特殊作業員

％

- 19 -

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

　　バックホウ（クローラ）［標準］

構成比率

管理費区分 無

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

運搬費含む（7.0km以下）

刊行物単価

％

R0125

価

単-19号

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0-03

基礎砕石

％

　　軽油

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



R0125

Z1

20250519

L001120001

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

Z1

普通作業員

単

       0.1

       0.1

位

４．９ｔ吊　リース置場渡し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

個

 

参考資料（1）
単-20号

       0.3

      10

単

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］

100kg＜W≦200kg 据付規

計

　割増対象賃金比0.775

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

- 20 -

R0102

管理費区分 無

Z1
　割増対象賃金比0.828

格

DX211800

25-15-A0-0192-0-03

ZS3000004

人

基礎ブロック設置工

土木一般世話役

二省労務単価

数

単価

名称

管理費区分 無



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

基礎ブロック
摘要単価

道建設部策定単価

単価

kg

 

計

参考資料（1）

材料費（kg）

ｋｇ
       1

単
規

金額

- 21 -

WB020017

ZAB2532000

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

照明灯用　1000㎏/個以下

価
格

25-15-A0-0192-0-03

数

       1

名称



20250519

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

　割増対象賃金比0.769

量
単

WYB00166

WYB00167

位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

数量

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要単価

人

計

- 22 -

管理費区分 無
       0.62

 

参考資料（1）

基

       1

       0.62

単

単価

規

人 管理費区分 無

金額

普通作業員

歩掛適用年月

二省労務単価

称

単位
3間鉄棒

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

鋼製遊具設置工

25-15-A0-0192-0-03

数

R0101

       1

名称

基



％

20250519

単-23号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

- 23 -

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

25-15-A0-0192-0-03

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-24号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0-03

％

刊行物単価

R0114

数

- 24 -

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



20250519

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110

 

４ｔ積級 M000301002

土砂等運搬

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

単
規

管理費区分 無

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 17.0km以下

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

- 25 -

単価適用年月

名

％
　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0-03

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

数

       1

名称



20250519

単-26号

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

CB210560

単価

単
位

ｍ３

労務調整-超過-規制

 

摘要

管理費区分 T

標準単価

- 26 -
 

　　残土受入費（埋立）

標準単価

単
規

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

％

　材料構成比率

価

受入場所：小平町花岡７６番地　

格

25-15-A0-0192-0-03

％

数

       1

ZGD4100000

名称

残土等処分



％

20250519

単-27号

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

1.000-00000020

20250519

R0102

M000202096

量

単価

- 27 -

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

25-15-A0-0192-0-03

R0114

％

刊行物単価

数

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

　割増対象賃金比0.769

20250519

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

R0102

20250519

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

25-15-A0-0192-0-03

％

刊行物単価

R0114

数

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101

- 28 -



単-29号

Q001611001

ZZ1

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

価

Z1

格

25-15-A0-0192-0-03

       1

数

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用

労務調整-超過-規制

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

- 30 -

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

単-30号

25-15-A0-0192-0-03

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

       1

名称



20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

 

摘要単価

単価

単-31号

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

- 31 -

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

価
格

25-15-A0-0192-0-03

管理費区分 T

数

ZGD4013000

     100

名称

処分費（t）



％

- 32 -

　割増対象賃金比0.769

CB010410

20250519

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

単価

　労務構成比率

単
位

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t 有り 5.0km以下

単-32号

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

M000302010

　　特殊作業員

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

t

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　トラック［クレーン装置付］

価
格

25-15-A0-0192-0-03

R0114

％

刊行物単価

ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ

数

       1

現場発生品及び支給品運搬

二省労務単価

名称

R0101



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

       0.9

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

WYB00176

       0.9

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 33 -

価
格

25-15-A0-0192-0-03

単-33号

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

       1.7

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

WYB00178

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

       1.7

　割増対象賃金比0.828

単
規

- 34 -

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-34号

価
格

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要

単-35号

- 35 -

単価

人
       0.8

特殊作業員

管理費区分 無

単価

WYB00182

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.8

価
格

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

- 36 -

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要

単-36号

単価

人
       0.8

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

       0.8

価
格

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

WYB00184

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

WYB00186

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

       0.94

摘要単価

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-37号

価
格

       0.94

- 37 -

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

摘要単価

人

       0.4

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

WYB00188

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

- 38 -

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

       0.4

単価適用年月

名

単-38号

価
格

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

数

       1

名称



20250519

R0102

規格／条件

1.000-00000020

20250519

量

　割増対象賃金比0.769

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

数量

 

公園施設撤去工

       0.94

摘要単価

単-39号

人

特殊作業員

管理費区分 無

単価

 

参考資料（1）

基

　割増対象賃金比0.828

単
規

計

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

R0101

二省労務単価

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

       0.94

25-15-A0-0192-0-03

人

普通作業員

数

       1

WYB00190

名称



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

 5運搬費含む（7.0km以下）

コード 単価

登録単価

緑丘小学校遊具改修工事工事名

2025Y000241000-003ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm

- 1 -

備考

25-15-A0-0192-0-03

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 緑丘小学校遊具改修工事工事名

規格 区分

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

WB824010

（木材）

（コンクリート）

金額

解体費計

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

ｍ３

単価規格／条件 摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

（アスファルト）

単位

解体費計

単-29号

解体費計

        2

費用区分

解体費

（木材）

（コンクリート）

解体費

25-15-A0-0192-0-03

解体費

解体費計

数量



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

単-30号

（木材）

（木材）

（コンクリート）

殻運搬

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

運搬費計

処分費

単-31号

処分費計

名称

（アスファルト）

処分費

- 1 -

（アスファルト）

運搬費

有り
ｍ３

単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

（コンクリート）

単位

運搬費

処分費（t）

        2

費用区分

（木材）

（コンクリート）

（アスファルト）

（コンクリート）

CB227010

処分費

WB020052
t

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

25-15-A0-0192-0-03

運搬費計

処分費計

運搬費計

        4.7

運搬費

数量



（木材）

循環税相当額

（コンクリート）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

再資源化費用計

循環税相当額計

名称

（アスファルト）

処分費計
単価規格／条件 摘要

 

（アスファルト）

単位費用区分

- 2 -

（木材）

（木材）

循環税相当額
（コンクリート）

循環税相当額

循環税相当額計

循環税相当額計

25-15-A0-0192-0-03

数量



集計リスト（材料）

工事区分

ｍ３
単位規格 数量 金額単価

 

Y000241000-003

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40mm
コード

材料
名称

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

摘要
運搬費含む（7.0km以下）

緑丘小学校遊具改修工事

         0.527



刊行物単価

工事区分

ｋｇ

ｍ３

         1

       944

単位規格

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ300mm　

道建設部策定単価

刊行物単価

数量

道産材

金額

ZAB2532000

単価

再資源化廃棄物受入費

         4.7

 

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

        35.283

集計リスト（材料）

         1

ZGD4100000

Ｌ

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

- 2 -

Z006704001

ZGD4013000

公園緑地整備･改修

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

残土受入費（埋立）

材料

         2.86

Z006702002

レギュラーガソリン

照明灯用　1000㎏/個以下

ｔ

名称

式

25-15-A0-0192-0-03

摘要

緑丘小学校遊具改修工事

         1.2

受入場所：小平町花岡７６番地　

基礎ブロック

軽油 Ｌ

式



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

公園緑地整備･改修

コード 名称

- 1 -

25-15-A0-0192-0-03

集計リスト（その他）

摘要

緑丘小学校遊具改修工事

         1

諸雑費



工事区分

         2

単位規格 数量 金額
その他
単価

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

公園緑地整備･改修

3間鉄棒 基
コード 名称

25-15-A0-0192-0-03

集計リスト（その他）

摘要

緑丘小学校遊具改修工事
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