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                        岬緑地展望台撤去工事　実施設計書

25-15-A0-0151-0

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           留萌市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2025年10月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
25-15-A0-0151-0

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

2025/05/23 08:39:40

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

  2025年 5月20日

冬期労務補正：

  2025年 7月15日

完成期限：  2025年10月31日
積算時想定工事期間   2025年 7月16日　～　  2025年10月31日　(108日)

時間的制約：

生     コ      ン

2025年 7月
実施工期：108日

単    価    適    用    年    月

25-15-A0-0151-0

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

道路維持工事

  2025年 5月20日

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

岬緑地展望台撤去工事

工

6

水系・路河川名

構造物撤去工  1式

事業種別

No

2

工事概要一覧表
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大町2丁目

変　　更

工事箇所

3頁

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) V=100m3
1

要

公園施設_緑地施設整備

25-15-A0-0151-0

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

2025/05

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

１３：道路維持工事

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

25-15-A0-0151-0

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

　

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

道路維持･修繕

　　
式

        1

数量増減

　　

共通仮設

        1

設計総括表

式

　　残土処理工

単価数量

        1　

式

単位

        1

直接工事費

        1

式

 

金額

式

式

式

　構造物撤去工

工事区分・工種・種別

岬緑地展望台撤去工事

　現場管理費

　　

        1

　　運搬費

摘要

純工事費

事業区分

        1

　道路土工

工事名

　　

道路維持

　

　

　　運搬処理工
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道路維持

        1

式

　

        1

式

        1

式

式

　共通仮設費

　　構造物取壊し工

25-15-A0-0151-0

　共通仮設費（率計上）

式

式

        1



金額増減
共通仮設費

当　初
工事区分

消費税相当額

工事価格
式

        1

数量増減

        1

設計総括表

工事原価
単価数量

式

単位

        1

 

金額

道路新設･改築

工事区分・工種・種別

岬緑地展望台撤去工事

工事費計

        1

- 2 -

摘要

事業区分工事名

　

        1

式

式

25-15-A0-0151-0

式

　一般管理費等



工事費総括表

- 1 -

(消費税等を含む）

消費税等相当額費　　　 　  　  目

工事費

機械器具費

工　事　価　格

応急工事費

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費

本工事

25-15-A0-0151-0

附帯工事費



設計内訳書

      200

数量 摘要

　構造物撤去工

主たる工種

      100

岬緑地展望台撤去工事

m3

m3

　　　

式

　　運搬処理工

道路維持･修繕

      100

        1

道路維持工事

式

工事名

　　　

］｜１０ｔ積級　】【

　　構造物取壊し工

　

含む)

当　初

　　残土処理工

工事区分・工種・種別・細別

式

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

道路維持

        1

        1

　　　

　　　

m3

 

ンロード・ディーゼル

単-4号

【ダンプトラック［オ

工事区分

　　

土砂(岩塊･玉石混り土

       35

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

　

単-3号

        1

　　　

事業区分

式

式

m2

        1

　

　　　整地

　　

規格 単位
道路維持

　　

】

単価

　　

単-2号

数量増減

- 1 -

        1　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

補正無し

　　　

　　

　　　

式

鉄筋構造物機械施工

金額 金額増減

　　

単-1号

25-15-A0-0151-0

設計内訳書

　　　土砂等運搬

　道路土工

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

施工地域

積級　良好　供用日　



　　　建設機械運搬費

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

等　】

　　

単-8号

数量

        1

摘要

主たる工種岬緑地展望台撤去工事

m3

       35

        1

】

　　　殻運搬

道路維持･修繕

　

能な大きさ50cm以下　

道路維持工事

　　　殻処分

工事名

　　　
ンロード・ディーゼル

積級　良好　供用日　

費｜ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ

式

　　　

【再資源化廃棄物受入

当　初

工事区分・工種・種別・細別

　　　

概数

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

 

        1

　　　

り土等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、

工事区分

式

　　運搬費

　　　

】

台

- 2 -

m3

事業区分

共通仮設

便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦

【ダンプトラック［オ

式

費｜ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可

単-5号

タイヤ損耗費｜１０ｔ

規格 単位
道路維持

ﾚﾝｶﾞ

概数

単価

       20

　共通仮設費

　　　殻処分

       15

数量増減

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

【再資源化廃棄物受入

　

補正無し

式

　　　

　　

単-6号

金額 金額増減

直接工事費

25-15-A0-0151-0

　　　

、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じ
概数

設計内訳書

        1

m3

施工地域

単-7号



数量

        1

摘要

主たる工種岬緑地展望台撤去工事 道路新設･改築

純工事費

道路維持工事

        1

工事名

式

- 3 -

        1

当　初

工事原価

工事区分・工種・種別・細別

式
　

工事価格

        1

 

　

工事区分

式

式

　

        1

工事費計
        1

事業区分

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位 単価

式

数量増減

　

　

        1

式

補正無し

式

金額 金額増減

　一般管理費等

　共通仮設費（率計上）

25-15-A0-0151-0

設計内訳書

　現場管理費

消費税相当額

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

25-15-A0-0151-0

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路維持工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14

25-15-A0-0151-0

　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

25-15-A0-0151-0

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

道路維持工事

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

25-15-A0-0151-0

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

道路維持工事

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

25-15-A0-0151-0

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

殻処分

Ｂ

ﾚﾝｶﾞ　

Ｓ：処分費等

　再資源化廃棄物受入費

【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可能な大きさ50cm以下　

数量

の価格

り土等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等　】

含まれる処分費等

ｔ

】

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

      100

m3

となる金額は３千万円を上限とする

　ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じり土等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、便

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　再資源化廃棄物受入費

金額

処分費に占める

　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可能な大きさ50cm以下　

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　殻処分

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

m3

      100ｔ

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分

【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じ

25-15-A0-0151-0

　器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等　



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件

25-15-A0-0151-0

数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250520

単価

 

計

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

単-9号

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250520

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

- 1 -

価
格

m3整地
数

25-15-A0-0151-0

       1

名称

  



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

20250520

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

単-2号

       1
り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以

単

ｍ３

規

下：

単価

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20250520

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3

単-10号

数

積級　良好　供用日　】

25-15-A0-0151-0

       1

土砂等運搬
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

- 3 -

摘要単価

20250520

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

 

計

       1

単

ｍ３

規 鉄筋構造物機械施工

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

20250520

単-11号

価
格

m3

構造物とりこわし

数

25-15-A0-0151-0

       1

名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250520

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

WYB00001ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

計

       1 単-12号

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250520

m2

価
格

数

単-4号

25-15-A0-0151-0

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

1次単価表

 

摘要単価

20250520

単価

 

       1無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

単

ｍ３

規

金額

＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

20250520

単-13号

CB227010

価
格

m3

- 5 -

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

25-15-A0-0151-0

計

       1

名称

  



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可能な大きさ50cm以下　】

規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250520

   2,500

単価

 

計

単-6号

単

処分費（m3）

規

金額

- 6 -

能な大きさ50cm以下　】 管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可

名

20250520

m3

価
格

m3
数

殻処分

25-15-A0-0151-0

名称

  

単-14号

   1,000



便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等　】

【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ
規格／条件

1.000-00000020

量

WB020051

単

単-7号

位ﾚﾝｶﾞ【再資源化廃棄物受入費｜ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じり土等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250520

単価

- 7 -
 

計

単

処分費（m3）
、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じり土等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、

規

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単-15号

単価適用年月

名

20250520

m3

価
格 　】

m3

   1,900

数
殻処分

25-15-A0-0151-0

名称

  

   1,000



規格／条件

1.000-00000020

量
単

＝5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

20250520

WB010010

単価

 

計

台
単-16号       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250520

の賃料(損料)の有無＝無：

価
格

台

単-8号

数
建設機械運搬費

25-15-A0-0151-0

       1

運搬区分＝各種：片道運搬距離（実数入力）

- 8 -

名称

  

貨物自動車による運搬（1車1回）



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単価

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞｽ

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

 リース置場渡し

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用

20250520

　　軽油

標準単価

 

標準単価

単
規

管理費区分 無
　　運転手（特殊）

％

構成比率

刊行物単価

　割増対象賃金比0.778

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し

- 9 -

単価適用年月

名

％

20250520

　　バックホウ（クローラ）［標準］

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

R0114

％

CB210610

整地
数

25-15-A0-0151-0

       1

L001010007

名称



規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

Z006702002

摘要

20250520

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

- 10 -

CB210110

 

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下

土砂等運搬

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

単-10号

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名

％

20250520

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

25-15-A0-0151-0

       1

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20250520

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

WB824010

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

 

参考資料（1）

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

20250520

価

Z1

格

       1

数

単-11号

25-15-A0-0151-0

計

       1

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単

WB810420

位

労務調整-超過-規制

）

数量

 

摘要単価

100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正

20250520

単価

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

 

計

参考資料（1）

       1

インターロッキングブロック撤去 （再設置

単
規

金額

WYB00001

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-17号

単-12号
単価適用年月

名

20250520

m2

価
格

作業区分＝撤去のみ：施工規模による加算＝

数

ｍ２

- 12 -

25-15-A0-0151-0

       1

名称

＝無：夜間作業補正＝無：



規格／条件

1.000-00000020

　　【タイヤ損耗費】

量

R0115

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

 

CB227010

二省労務単価

Z006702002

摘要

20250520

　　軽油

標準単価

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

単-13号

標準単価

単
規

管理費区分 無

％

構成比率

刊行物単価

刊行物単価

　機械構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

称

単位

　材料構成比率

単価適用年月

名 殻運搬

％

20250520

M000301005

　　運転手（一般）

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格
ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用

　　］

％

　割増対象賃金比0.793

１０ｔ積級
【１０ｔ積級　良好　供用日】

数

25-15-A0-0151-0

       1

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20250520

単価

WB020051

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）
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ｔ

単
規

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可能な大きさ50cm以下　
金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

単位

単-14号
単価適用年月

名

20250520

ZGD4011000

価
格

管理費区分 T

m3
数

25-15-A0-0151-0

処分費（m3）

     100

名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20250520

単価

WB020051

再資源化廃棄物受入費

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

単
規

金額

地方資材単価

歩掛適用年月

称

、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等　

単位

単価適用年月

名

- 15 -

20250520

価
格

管理費区分 T

m3

ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じり土等

数

25-15-A0-0151-0

処分費（m3）

     100

単-15号

ZGD4025900
名称



ZZ1

Z006811001
規格／条件

1.000-00000020

量

WB010010

単

ZS3000004

位

20t車以上30t車まで 20kmまで

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

各種 5km 無 無

20250520

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

 

参考資料（1）

台
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20250520

価

- 16 -

単-16号

Z1

格

       1

台
数

25-15-A0-0151-0

計

       1

式

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



ZZ1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

Q001064002

参考資料（2）

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

20250520

単-17号

とりこわし　手間のみ

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

撤去のみ 100m2以上 無 無

単価

     100

 

ｍ２
単

規

インターロッキングブロック撤去 （再設置）

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

インターロッキングブロック撤去工

20250520
WB810420

価

Z1

格

       1

数

ｍ２

25-15-A0-0151-0

計

     100

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

岬緑地展望台撤去工事

25-15-A0-0151-0

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

岬緑地展望台撤去工事

25-15-A0-0151-0

単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

貨物自動車基本運賃

再資源化廃棄物受入費

岬緑地展望台撤去工事

ｔ

         1

その他単価

        38

単位規格

ZS3000004

道路維持･修繕

数量 金額

ZGD4011000

単価

等、ｶﾞﾗｽ、ﾀｲﾙ、便器、ｽﾚｰﾄ、耐火煉瓦等　

台

 

20t車以上30t車まで 20kmまで

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

ｺﾝ殻、ｱｽ殻、ﾚﾝｶﾞ、石、ﾓﾙﾀﾙ、ｱｽ殻混じり土

Z006811001

材料

Z006702002

再資源化廃棄物受入費

ZGD4025900

名称

        37.5

- 1 -

ｔ

摘要

         1

地方資材単価

25-15-A0-0151-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 積卸可能な大きさ50cm以下　

軽油 Ｌ

       235.702
式



集計リスト（その他）

工事区分岬緑地展望台撤去工事

単位規格

道路維持･修繕

数量 金額
その他
単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

25-15-A0-0151-0

         1

諸雑費
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