
令和７年度

自由が丘ポンプ室

送・配水管布設工事

 数　量　計　算　書



工　　種 種　　別 計　　算　　根　　拠

◎ 送水管（HPPEφ100） 本管 96.320 ｍ
HPPE-EF 直管 切管

直管 φ100 11 + 7 18 本
HPPE 直管 切管

保温被覆付直管 φ100 1 + 1 2 本
EF片受

曲管 φ100×90° 1 1 ケ

EF片受

曲管 φ100×45° 4 4 ケ

EF片受

曲管 φ100×22°1/2 2 2 ケ

EF両受

曲管 φ100×22°1/2 2 2 ケ

保温被覆付

曲管 φ100×22°1/2 4 4 ケ

EFﾁｰｽﾞ

異形管 φ100×100 1 1 ケ

EFｿｹｯﾄ

異形管 φ100 9 9 ケ

EFｷｬｯﾌﾟ

異形管 φ100 1 1 ケ

EF挿口付

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 2 2 基

V型

仕切弁筐 VON-13F-60Lu 2 2 基

管明示テープ 96 ×(( 0.125 × π × 1.50 × 4 × 25.0 )÷ 100 )= 56.5 57.0 ｍ

ｾﾌﾃｨﾗｲﾝ

埋設表示シート工 ℓ＝ ｍ 96.0 ｍ

ケ

既設管接続工

◎ 送水管(HPPEφ100) 5.720 ｍ

EF片受

曲管 φ100×45° 2 2 ケ

EFｿｹｯﾄ

異形管 φ100 2 2 ケ

EFﾌﾗﾝｼﾞ

異形管 φ100 1 1 ケ

GF

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100 1 1 組

RF

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100 1 1 組

EF挿口付

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1 ケ

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1 ケ

V型

仕切弁筐 VON-13F-60Lu 2 2 基

DIP用

不断水分岐用割T字管 φ100×100 1 1 ケ

DIP用

ｽﾄｯﾊﾟｰ φ100 1 1 ケ

K型

管帽 φ100 1 1 組

管明示テープ 6 ×(( 0.125 × π × 1.50 × 4 × 25.0 )÷ 100 )= 3.5 4.0 ｍ

ｾﾌﾃｨﾗｲﾝ

埋設表示シート工 ℓ＝ ｍ 6.0 ｍ

96.320

5.720

数 量 計 算 書自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事

設計計上値

材料費

留萌市水道事業



工　　種 種　　別 計　　算　　根　　拠

数 量 計 算 書自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事

設計計上値

◎ 配水管(HPPEφ75) 21.325 ｍ

HPPE-EF 直管 切管

直管 φ75 3 + 1 4 本

EF両受

曲管 φ75×90° 1 1 ヶ

EFﾁｰｽﾞ

異形管 φ75×50 1 1 ヶ

ﾌﾗﾝｼﾞ

異形管 φ75 1 1 ヶ

GF

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 1 1 組

RF

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 1 1 組

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 1 1 ヶ

V型

仕切弁筐 VON-13F-60Lu 1 1 基

HPPE用

不断水分岐用割T字管 φ75×75 1 1 基

HPPE用

ｽﾄｯﾊﾟｰ φ75 1 1 基

管明示テープ 21 ×(( 0.090 × π × 1.50 × 4 × 25.0 )÷ 100 )= 8.9 9.0 ｍ

ｾﾌﾃｨﾗｲﾝ

埋設表示シート工 ℓ＝ ｍ 21.0 ｍ

◎ 排水管（HPPEφ50） 2.490 ｍ

HPPE-EF

直管 φ50 1 1 本

EF片受

曲管 φ50×90° 1 1 ヶ

EF挿口付

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50 1 1 基

EFｿｹｯﾄ

異形管 φ50 1 1 ヶ

管明示テープ 2 ×(( 0.050 × π × 1.50 × 4 × 25.0 )÷ 100 )= 0.5 1.0 ｍ

ｾﾌﾃｨﾗｲﾝ

埋設表示シート工 ℓ＝ ｍ 2.0 ｍ

21.325

2.490

留萌市水道事業



工　　種 種　　別 計　　算　　根　　拠

数 量 計 算 書自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事

設計計上値

◎ 送水管（HPPEφ100）

仕切弁

HPPE布設工 φ100 - ( 0.860 × 2 ) = 95.0 ｍ

HPPE

管切断工 φ100 13 口
HPPEφ100

継手工 1口継手 30 口

HPPEφ100

継手工 2口継手 10 口

仕切弁設置工 φ100 2 基

V型

仕切弁筺設置工 VON-13F-60Lu 2 基

ヒューム管設置工 φ350 0.97 ｍ

管明示テープ工 φ100 = 57.000 57.0 ｍ

埋設標示ｼｰﾄ工 = 96.000 96.0 ｍ

既設管接続工

◎ 送水管(HPPEφ100)

HPPE布設工 φ100 - ( 0.860 × 1 + 0.250 × 1

0.187 × 1 ) = 4.0 ｍ

HPPEφ100

継手工 1口継手 2 口

HPPEφ100

継手工 2口継手 2 口

ﾌﾗﾝｼﾞ継手

継手工 φ100 2 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手

継手工 φ100 1 口

仕切弁設置工 φ100 2 基

V型

仕切弁筺設置工 VON-13F-60Lu # ###### 箇所

ヒューム管設置工 φ350 0.97 ｍ

不断水 DIP用

割T字管設置工 φ100×100 1 箇所

DIP用

ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工 φ100 1 箇所

管明示テープ工 φ100 = 3.500 3.5 ｍ

埋設標示ｼｰﾄ工 = 5.700 6.0 ｍ

0.97

5.7

2

1

2

3.5

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

4.423

挿口付仕切弁

5.720

不断水割T字管

94.6

配管費

1

96.320

2

1

0.97

2

57.0

10

13

96.0

30

2

2

2

留萌市水道事業



工　　種 種　　別 計　　算　　根　　拠

数 量 計 算 書自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事

設計計上値

◎ 配水管(HPPEφ75)

HPPE布設工 φ75 - ( × + 0.240 × 1

0.135 × 1 ) = 21.0 ｍ

管切断工 φ75 2 2.0 口

HPPEφ100

継手工 1口継手 6 6.0 口

HPPEφ100

継手工 2口継手 1 1.0 口

ﾌﾗﾝｼﾞ継手

継手工 φ75 2 2.0 口

仕切弁設置工 φ75 1 1 基

V型

仕切弁筺設置工 VON-13F-60Lu 1 # ###### 箇所

不断水 HPPE用

割T字管設置工 φ75×75 1 1.0 箇所

HPPE用

ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工 φ75 1 1.0 箇所

管明示テープ工 φ75 = 8.900 8.9 ｍ

埋設標示ｼｰﾄ工 = 21.300 21.0 ｍ

◎ 排水管（HPPEφ50）

HPPE布設工 φ50 - ( × + ×

× ) = 2.0 ｍ

HPPEφ50

継手工 1口継手 2 2.0 口

HPPEφ50
継手工 2口継手 1 1.0 口

管切断工 φ50 1 1.0 口

管明示テープ工 φ50 = 0.500 0.5 ｍ

埋設標示ｼｰﾄ工 = 2.490 2.0 ｍ

8.9

21.3

挿口付仕切弁

不断水割T字管

21.325

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

20.95

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

不断水割T字管

2.49

2.490

0.50

2.49

挿口付仕切弁

留萌市水道事業



工　　種 種　　別 計　　算　　根　　拠

数 量 計 算 書自由が丘ポンプ室送・配水管布設工事

設計計上値

舗装版撤去 As舗装切断 t≦20cm 168.0 m

Co舗装切断 t≦20cm m

As舗装取壊 t≦10cm 55.0 m2

Ｃｏ取り壊し ｔ≦10cm m2

As殻処理 3 m3

Ｃｏ塊処理 m3

As処理重量 2.69 * 2.35 = 6.0 ｔ

汚泥 t=5cm × 0.05 × 74.6 = 0.09 m3

汚泥 t=3cm × 0.03 × 9.8 = 0.01 m3

汚泥処理重量 ( 0.09 + 0.01 ) * 1.1 = 0.11 t

土工 BH床掘 96 m3

山砂埋戻 27 m3

砕石埋戻 4 m3

良質発生土埋戻 39 m3

残土処理 58 m3

RC-40
舗装復旧工 下層路盤工 t=100 3 m2

RC-40
下層路盤工 t=300 9 m2

RC-40

下層路盤工 t=440 12 m2

RC-40

下層路盤工 t=450 31 m2

RC-80

凍上抑制層 t=150 9 m2

RC-80

凍上抑制層 t=170 3 m2

再生密粒度As

表層工 t=50 52 m2

再生細粒度As

表層工 t=30 3 m2

m2

m2

m3

H=2.50m

仮設工 土留工 W=0.95m 6.5 m

交通誘導員B 50.0 人

2.69

96.39

3.62

27.13

6.32

0.09

0.01

土工費

168.40

39.44

57.92

54.97

2.94

12.07

2.94

9.12

2.94

52.03

9.12

30.84

6.50

50.00

0.023

0.023

0.11

留萌市水道事業



管・弁類材料表 （ HPPE φ100 ） 〈 送水管〉

計算値 EFﾁｰｽﾞ
F付

T字管
Ｔ字管
分岐側

Ｔ字管
分岐側

EFｿｹｯﾄ
EFｷｬｯ

ﾌﾟ
EFﾌﾗﾝｼﾞ

挿口付
仕切弁

ｿﾌﾄｼｰﾙ
仕切弁

ｿﾌﾄｼｰﾙ
仕切弁

VC短管
１号

VC短管
１号

VC短管
１号

VC短管
１号

ﾌﾗﾝｼﾞ
接合品

ﾌﾗﾝｼﾞ
接合品

ﾌﾗﾝｼﾞ
接合品

不断水
割Ｔ

不断水
割Ｔ

仕切弁
筺

VSジョ
イント

VSジョ
イント

伸縮可とう
離脱防止

継手

伸縮可とう
離脱防止

継手

測点
EF片受
φ100

保温被覆
付

φ100
90ﾟ 45ﾟ 22･1/2ﾟ

両受
22･1/2ﾟ

保温被覆
付

22･1/2ﾟ
11･1/4ﾟ 5･5/8ﾟ φ100×

φ100
φ100×

φ75
φ100×
φ100

φ100×
φ75

φ100 φ100 φ75 φ100 φ100 φ75 φ100 φ75
φ75×

50
φ75×

50
φ100 φ75 φ50

φ200×
100

φ100
×100

V型 φ100 φ50
φ50V×
φ50P

φ50V×
φ40V

EF
１口

EF
２口

ﾌﾗﾝｼﾞ

250 190 140 140 250 60 60
360 300 250 140 250 60 60

RF RF ＲＦ ＲＦ GF GF GF RF GF GF RF RF RF

250
1,000 1,270 360

250
250
250

1,000 250
250
250
250
250

3,910
190
300
190

4,230 300
190

4,000 300
140

1,420 140
140

2,000 250
140

1,420 140
140
250

190
4,320 2,000 300 60
2,000 60

切管 7

数量計
96,320 11 1 17,550 2,000 8,020 1,000 1 4 2 2 4 1 9 1 2 2 30 10

管心長計 96,320 55,000 5,000 17,550 2,000 8,020 1,000 610 1,960 780 560 2,000 120 1,720

管・弁類材料表 （ HPPE φ100 ）　既設管接続工①
Ｔ字管
分岐側

EFｿｹｯﾄ
EFﾌﾗﾝ

ｼﾞ
挿口付
仕切弁

ｿﾌﾄｼｰﾙ
仕切弁

不断水
割T字

管

ﾌﾗﾝｼﾞ接
合材

ﾌﾗﾝｼﾞ接
合材

仕切弁
筺

ｽﾄｯﾊﾟｰ メカ帽

測点 φ100 90ﾟ 45ﾟ 22･1/2ﾟ
両受

22･1/2ﾟ

保温被覆
付

22･1/2ﾟ
11･1/4ﾟ 5･5/8ﾟ

φ100
×φ
100

φ100 φ100 φ100 φ100 φ100 φ100 φ100 V型 φ100 φ100
EF

１口
EF

２口
ﾌﾗﾝｼﾞ

メカニカ
ル

250 190 140 140 250
360 300 250 140 250

RF GF

2,363 190
300

600 190
300

数量計
5,720 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1

管心長計 5,720 600 2,363 980 300 180 860 250 187

管・弁類材料表 （ HPPE φ75 ）　 〈 配水管〉

EFﾁｰｽﾞ
F付

T字管
Ｔ字管
分岐側

Ｔ字管
分岐側

EFｿｹｯﾄ ﾌﾗﾝｼﾞ EFﾌﾗﾝｼﾞ
挿口付
仕切弁

ｿﾌﾄｼｰﾙ
仕切弁

ｿﾌﾄｼｰﾙ
仕切弁

不断水
割T字管

ストッ
パー

仕切弁
筺

ﾌﾗﾝｼﾞ
接合材

ﾌﾗﾝｼﾞ接
合材

測点 φ100 両受90ﾟ 45ﾟ 両受45ﾟ 22･1/2ﾟ
両受

22･1/2ﾟ
11･1/4ﾟ 5･5/8ﾟ φ75×

φ50
φ100×

φ75
φ100×
φ100

φ100×
φ75

φ100 φ75 φ75 φ100 φ100 φ75 φ75 φ75 V型 φ75 φ75
EF

１口
EF

２口
ﾌﾗﾝｼﾞ

220 70 70 50 50 40 40 40 60
220 330 70 310 50 300 300 40 60

RF GF ＲＦ ＲＦ RF GF
4,340

220
830 220 40

40

4

数量計
21,325 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2

管心長計 21,325 15,000 4,340 830 440 80 260 240 135

管・弁類材料表 （ 排水設備 HPPE φ50 ）
EFﾁｰｽﾞ
分岐側

挿口付
仕切弁

EFｿｹｯﾄ TSｴﾙﾎﾞ

測点 φ150 90ﾟ
φ75×
φ50

φ50 φ50 φ50
EF

１口
EF

２口
ﾌﾗﾝｼﾞ

160
210

210
160

1,170

数量計
2,490 1 1 1 1 2 1

管心長計 2,490 1,170 370 270 680

1

1250 250 1

11

1

213,490
2

3
250 250 250

4

13,490

21,700 1,570 1,700

2

1,570

7

8

490

4,720

4,440

2,390 2,390 2,390

1,700 1,700

440

#REF!

2 11

5

1 1 2 1
4

1 1 11

3
6,130 6,130 12

2
1

4 21 1 1 11 1
1

215,195 15,195

φ75 φ75 φ75

甲切管

250300 860

4

212,010 2,010
2

2,010

1
1

480 1

2,490

切管

3

φ50 φ50 φ50

接合工

680

接合工

6

管　心　長

直　　管 乙切管

5,400

HPPE　曲管　φ75

単位長 5,000

1
3

2
1 2

1
1

φ100 φ100 φ100 φ100

管　心　長

直　　管 甲切管 乙切管

260

1

1

φ100

1

直　　管

5,000 5,000平面長

250

9,100

保温被
覆付

甲切管 乙切管

管　心　長

240290 250860

HPPE　曲管　φ100

300 160 φ100235 187

接合工

φ100

HPPE　曲管

5,000 270

8 1 1 12

1 2

1

1

3

2

2

1

2

2

1
15

16

17
1

9

10

11

12

13

440

18

14

平面長 5,000 300 180 860

1

接合工

平面長

切管 1

2

HPPE曲管　φ50

49,600

1,090

187

6,130

3,713

250

15,195

290 160 240 135

917

切管
本線に計

上

1

250

9,100

490

4,720

4,440

500

13,490

500

250

49,600

250

9,100

490

4,720

4,440

440

49,600

95,980

460 500 1

460 500

1 3 2

管　心　長

直　　管 甲切管 乙切管

480 480

1

6,500 6,500 6,500 3

1

5

6
1

3,713

1,090

917

3,713

770

917

21,325



　切管調書 HPPEφ100

形　　　状 甲　切 乙切１ 乙切２ 乙切３ 乙切４ 残管長 切断 溝切
GX

挿口加工

1　 （HPPE） 1,000 3,910 90 2

2　 （HPPE） 4,230 770 1

3　 （HPPE） 4,000 1,000 1

4　 （HPPE） 2,000 2,000 1,000 2

5　 （HPPE） 4,320 680 1

6　 （HPPE） 2,000 1,420 1,420 160 3

7　 （HPPE） 2,000 1,270 1,600 130 3

合　　計 19,550 8,600 3,020 3,830 13

　切管調書 HPPEφ75

形　　　状 甲　切 乙切１ 乙切２ 乙切３ 乙切４ 残管長 切断 溝切
GX

挿口加工

1　 （HPPE） 4,340 660 2

合　　計 4,340 660 2

　切管調書 VP-RRφ100
#REF!

形　　　状 甲　切 乙切１ 乙切２ 乙切３ 乙切４ 乙切５ 乙切６ 残管長 切管箇所

1　 （VP-RR） 4,790 210 1

2　 （VP-RR） 630 3,190 1,180 2

合　　計 5,420 3,190 1,390 3

　切管調書 HPPEφ50

形　　　状 甲　切 乙切１ 乙切２ 乙切３ 乙切４ 残管長 切断 溝切
GX

挿口加工

1　 （HPPE） 1,170 3,830 1

合　　計 1,170 3,830 1



① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑨

As舗装切断 t≦20cm 25.40 102.80 30.40 9.80 ＝ 168.40 m

Co舗装切断 t≦20cm ＝ m

As舗装取壊 t≦10cm 12.07 30.84 9.12 2.94 ＝ 54.97 m2

Ｃｏ取り壊し ｔ≦10cm ＝ m2

As殻処理 0.60 1.54 0.46 0.09 ＝ 2.69 m3

Ｃｏ塊処理 ＝ m3

BH床掘 25.28 45.03 12.13 2.94 11.01 ＝ 96.39 m3

山砂埋戻 5.13 13.26 3.92 1.26 3.56 ＝ 27.13 m3

砕石埋戻 3.62 ＝ 3.62 m3

良質発生土埋戻 14.24 12.34 3.65 1.76 7.45 ＝ 39.44 m3

残土処理 11.04 32.69 8.48 2.15 3.56 ＝ 57.92 m3

RC-80
凍上抑制層 t=150 9.12 ＝ 9.12 m2

RC-80
凍上抑制層 t=170 2.94 ＝ 2.94 m2

RC-40
下層路盤工 t=100 2.94 ＝ 2.94 m2

RC-40
下層路盤工 t=300 9.12 ＝ 9.12 m2

RC-40
下層路盤工 t=440 12.07 ＝ 12.07 m2

RC-40
下層路盤工 t=450 30.84 ＝ 30.84 m2

再生密粒度As
表層工 t=50 12.07 30.84 9.12 ＝ 52.03 m2

再生細粒度As
表層工 t=30 2.94 ＝ 2.94 m2

＝ m2

＝ m2

＝ m3

H=2.50m
土留工 W=0.95m 4.40 2.10 ＝ 6.50 m

土工集計表

種　別 形状寸法 数　量
単
位



数　量　計　算　書　　　

略　　　　図 名　　称 算　　　式 数　量

1 箇所
Ａｓ切断 ｔ≦20cm 12.70 2 1 25.40

HPPEφ100 Dp=1970 (送水管) 25.40 ｍ

L=12.700 m Ａｓ取り壊し ｔ≦10cm 12.70 0.95 12.07

12.07 ㎡

D= 0.125 m (口径) Ａｓ殻処理 12.70 0.95 0.05 1 0.60
L= 12.70 m (延長)
W= 0.95 m (掘削幅) 0.60 ｍ3

H= 1.97 m (土被り)
t= 0.05 m (舗装版厚) 床掘 12.70 0.95 2.095 1 25.28

t1= 1.18 m （発生土）
t2= 0.44 m (下層路盤厚) 12.70 0.95 1 25.28 ｍ3

t3= 0.05 m (復旧厚)
t4= 0.3 m (砕石厚) 山砂埋戻 12.70 0.95 0.425 1 5.13 5.13 ｍ3

発生土埋戻 12.70 0.95 1.180 14.24 14.24 ｍ4

RC-40
砕石埋戻 t=300 12.70 0.95 0.30 1 3.62 3.62 ｍ3

残土処理 11.04 11.04 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=440 12.70 0.95 1 12.07 12.07 ㎡

再生密粒Ａｓ
舗装復旧工 t=50 12.70 0.95 1 12.07 12.07 ㎡

H＝2.5ｍ
土留工 W＝0.9 12.700 12.70 ｍ

留萌市水道事業　　　Ｎｏ．（　　　　　　　　）

数　量　計　算　書　　　

略　　　　図 名　　称 算　　　式 数　量

1 箇所
Ａｓ切断 ｔ≦20cm 51.40 2 1 102.80

HPPEφ100 Dp=1200 (送水管) 102.80 ｍ

L=51.400 m Ａｓ取り壊し ｔ≦10cm 51.40 0.60 30.84

30.84 ㎡

D= 0.130 m (口径) Ａｓ殻処理 51.40 0.60 0.05 1 1.54
L= 51.40 m (延長)
W= 0.60 m (掘削幅) 1.54 ｍ3

H= 1.20 m (土被り)
t= 0.05 m (舗装版厚) 床掘 51.40 0.60 1.460 1 45.03

t1= m (上層路盤厚)
t2= 0.45 m (下層路盤厚) 51.40 0.60 1 45.03 ｍ3

t3= 0.05 m (復旧厚)
t4= 0.4 m (発生土厚) 山砂埋戻 51.40 0.60 0.430 1 13.26 13.26 ｍ3

RC-40
発生土埋戻 t=400 51.40 0.60 0.40 1 12.34 12.34 ｍ3

残土処理 32.69 32.69 ｍ3

RC-40
下層路盤工 t=450 51.40 0.60 1 30.84 30.84 ㎡

㎡
再生密粒Ａｓ

舗装復旧工 t=50 51.40 0.60 1 30.84 30.84 ㎡

㎡

配水管土工費

①　車道部（千鳥10号通り）

配水管土工費

②　車道部



数　量　計　算　書　　　

略　　　　図 名　　称 算　　　式 数　量

1 箇所
Ａｓ切断 ｔ≦20cm 15.20 2 1 30.40

HPPEφ100 Dp=1200 (配水管) 30.40 ｍ

L=15.200 m Ａｓ取り壊し ｔ≦10cm 15.20 0.60 9.12

9.12 ㎡

D= 0.130 m (口径) Ａｓ殻処理 15.20 0.60 0.05 1 0.46
L= 15.200 m (延長)
W= 0.60 m (掘削幅) 0.46 ｍ3

H= 1.20 m (土被り)
t= 0.05 m (舗装版厚) 床掘 15.20 0.60 1.330 1 12.13

t1= 0.30 m (下層路盤厚)
t2= 0.15 m (凍上抑制層) 15.20 0.60 1 12.13 ｍ3

t3= 0.05 m (舗装復旧厚)
t4= 0.4 m (発生土厚) 山砂埋戻 15.20 0.60 0.430 1 3.92 3.92 ｍ3

発生土埋戻 t=400 15.20 0.60 0.40 1 3.65 3.65 ｍ3

残土処理 8.48 8.48 ｍ3

RC-80
凍上抑制層 t=150 15.20 0.60 1 9.12 9.12 ㎡

RC-40
下層路盤工 t=300 15.20 0.60 1 9.12 9.12 ㎡

再生密粒Ａｓ
舗装復旧工 t=50 15.20 0.60 1 9.12 9.12 ㎡

㎡

留萌市水道事業　　　Ｎｏ．（　　　　　　　　）

数　量　計　算　書　　　

略　　　　図 名　　称 算　　　式 数　量

1 箇所
Ａｓ切断 ｔ≦20cm 4.90 2 1 9.80

HPPEφ100 Dp=1200 (配水管) 9.80 ｍ

L=4.900 m Ａｓ取り壊し ｔ≦10cm 4.90 0.60 2.94

2.94 ㎡

D= 0.130 m (口径) Ａｓ殻処理 4.90 0.60 0.03 1 0.09
L= 4.900 m (延長)
W= 0.60 m (掘削幅) 0.09 ｍ3

H= 1.20 m (土被り)
t= 0.03 m (舗装版厚) 床掘 4.90 0.60 1.330 1 3.91

t1= 0.10 m (下層路盤厚)
t2= 0.17 m (凍上抑制層) 4.90 0.60 1 3.91 ｍ3

t3= 0.03 m (舗装復旧厚)
t4= 0.6 m (発生土厚) 山砂埋戻 4.90 0.60 0.430 1 1.26 1.26 ｍ3

発生土埋戻 t=600 4.90 0.60 0.60 1 1.76 1.76 ｍ3

残土処理 2.15 2.15 ｍ3

RC-80
凍上抑制層 t=170 4.90 0.60 1 2.94 2.94 ㎡

RC-40
下層路盤工 t=100 4.90 0.60 1 2.94 2.94 ㎡

再生細粒As
舗装復旧工 t=30 4.90 0.60 1 2.94 2.94 ㎡

配水管土工費

③　車道部（野本８号通り）

配水管土工費

④　歩道部



数　量　計　算　書　　　

略　　　　図 名　　称 算　　　式 数　量

1 箇所
床掘 13.80 0.60 1.330 1 11.01

HPPEφ100 Dp=1200 (配水管) 11.01 ｍ3

L=13.800 m 山砂埋戻 13.80 0.60 0.430 1 3.56 3.56 ｍ3

発生土埋戻 t=900 13.80 0.60 0.90 1 7.45 7.45 ｍ3

D= 0.130 m (口径) 残土処理 3.56 3.56 ｍ3

L= 13.800 m (延長)
W= 0.60 m (掘削幅)
H= 1.20 m (土被り)
t= m (舗装版厚)

t1= m (下層路盤厚)
t2= m (凍上抑制層)
t3= m (舗装復旧厚)
t4= 0.9 m (発生土厚)

留萌市水道事業　　　Ｎｏ．（　　　　　　　　）

配水管土工費

⑤　土砂部


