
鏡(金抜き指定)

  2025年度施行
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                        八線沢川河川改修工事　実施設計書

25-15-A0-0168-0

                           留萌市

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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  2025年 9月16日

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

2025/07/18 09:41:00

工期の設定

河川維持工事

港   湾   石   材

完成期限：  2026年 2月27日
2026年02月冬期労務補正
実施工期：164日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

25-15-A0-0168-0

  2025年 7月18日

25-15-A0-0168-0

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

2025年 9月 時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月
  2025年 7月18日

  2025年 9月17日　～　  2026年 2月27日　(164日)

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

河川改修事業

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2
河床等掘削　　　  V=3,300m3

八線沢川

25-15-A0-0168-0

伐木     　　　　 A=1,200m2

工事概要一覧表
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変　　更

留萌市潮静1丁目
工事箇所

3頁

1

要

費　　目

4

事

概

八線沢川河川改修工事

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

１４：河川維持工事

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

25-15-A0-0168-0

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

2025/07

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計内訳書

【木くず｜伐根物（土

日　】

単-7号

数量

　　　

摘要

       10

河川維持工事主たる工種

　　伐木除根工

単-3号

　堤防養生工

河川維持

概数

    1,200

　　　

　　　

　　　伐木伐竹運搬

河川維持･修繕工事名

　　　

　　　伐木伐竹運搬

　　　

　

当　初

    1,200

m2

t

工事区分・工種・種別・細別

　　　

m2

概数

式

　　　集積積込み

m3

        1

　　　

　　　

根等

 

ゼル］　１０ｔ積級　

　　　伐木･伐竹(複合)

m2

工事区分

単-4号

m2

枝・幹等

    1,200

　　　

事業区分

概数

式

０ｔ積級　良好　供用

伐木(中)

    1,200

        1

規格 単位

不整地運搬車、片道10

　　　

　　　処分費

       30

　　

［オンロード・ディー

単価

　　

25-15-A0-0168-0

単-2号

数量増減

t

　　　除根整地

　　　処分費

単-5号

- 1 -

        1　

】【タイヤ損耗費｜１

補正無し

河川維持

       35

　　　

式

八線沢川河川改修工事

【ダンプトラック（深

金額 金額増減

単-1号

単-6号

概数

0ｍ以下

概数

概数

設計内訳書

　　　 あおり・土砂禁止）｜

付き）　】

　　　

施工地域

　　　



　仮設工

      210

㎡

　　　土砂等運搬

数量

単-13号

　　　

摘要

設置･撤去

河川維持工事主たる工種

m3

河川維持

22×1,524×6,096(mm)

m3

　

ンロード・ディーゼル

　　　

単-8号

式

単-11号含む)

河川維持･修繕工事名

m3

概数

    1,300

当　初

　河川土工

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-10号

単-12号

概数

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　敷砂利

 

積級　良好　供用日　

　　　

工事区分

　

      216

］｜１０ｔ積級　】【

        1

- 2 -

　　　
単-9号

事業区分

m3

㎜　】

        1

式

】

【切込砕石｜０～４０

　　

m2

　　　河床等掘削

　

規格 単位

　　掘削工

単価

　　

25-15-A0-0168-0

数量増減

0ｍ以下

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　土砂等運搬

    3,300

        1

　　工事用道路工

敷厚：100mm

　　　敷鉄板

補正無し

    1,300

　　　

　　

式

八線沢川河川改修工事

不整地運搬車、片道10

　　　

金額 金額増減

    3,300

　　

　　　

土砂小規模(標準)

概数

概数

　

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　



設材等）｜　】

数量

        1

摘要

        1

河川維持工事

【積込み荷卸し費（仮

主たる工種

式

河川維持

　
　

        2

河川維持･修繕

        1

工事名

単-16号

式

- 3 -

        1

       50

単-15号

　　　

共通仮設費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

　現場管理費

　　　

 

　　
　　

単-14号

　

　

        1

工事区分

　共通仮設費

回

式

　　　交通誘導警備員

直接工事費

工事原価

       37

事業区分

式

式

        1

規格 単位

　　

　　　

　　

単価

式

　　　

　　交通管理工

t

25-15-A0-0168-0

　　　

数量増減

        1

人日

　

式

補正無し

　

　　　仮設材運搬費

八線沢川河川改修工事

金額 金額増減

式

純工事費

　　運搬費

設計内訳書

　　　

　共通仮設費（率計上）

施工地域

　　　重建設機械分解組立輸送費
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数量 摘要

工事費計

河川維持工事主たる工種河川維持･修繕

工事価格

        1

工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

工事区分

式

　

事業区分

式

共通仮設費

消費税相当額

　一般管理費等

        1

　

規格 単位 単価

25-15-A0-0168-0

数量増減

        1

補正無し

式

八線沢川河川改修工事

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

25-15-A0-0168-0

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

25-15-A0-0168-0

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費
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 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

25-15-A0-0168-0

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

25-15-A0-0168-0

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

25-15-A0-0168-0

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格

      100

含まれる処分費等

　伐根物（土付き）　 ｔ

(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

【木くず｜伐根物（土付き）　】

となる金額は３千万円を上限とする

枝・幹等　

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

処分費

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

25-15-A0-0168-0

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

　木くず

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減

25-15-A0-0168-0

名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

伐木･伐竹(複合)

樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

単-1号
20250718

CB320590

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

 

       1

20250718

単
規

金額

伐木(中)

歩掛適用年月

称

単位

力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

m2

- 1 -

価
格

伐木・伐竹（複合）

＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：

数

       1

名称

  

費用の内訳＝全ての費用：



除根（伐木除根）
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
CB320530

単価

単価

 

計

単-2号

       1

20250718

単
規

除根整地

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

m2

価

費用の内訳＝全ての費用：

格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

単-3号

位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

 

計

除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての CB320560

       1

20250718

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

m2

価
格

費用：

集積積込み
数

       1

名称

  



運搬（伐木除根）

- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り

単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

伐木伐竹運搬

摘要単価

 

       1

20250718

単

根有･DID有）＝4.0km以下：費用の内訳＝全

規

単価

級　良好　供用日　】

金額

歩掛適用年月

称

単位

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積

：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械･除 管理費区分 無

計

単価適用年月

ての費用：

名

25-15-A0-0168-0

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　

m3

m2

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

価
格

数

日　】

単-4号

       1

名称
CB320580

  

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

伐木伐竹運搬

摘要単価

単価

 

計

       1

20250718

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

離（m）＝100以下：
管理費区分 無
単-17号

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価

バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距

格

m3

- 5 -

数

WB211810

       1

名称

  



木くず

ZGD4039100

地方資材単価

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

ZGD4010600

       1

摘要単価

地方資材単価

ZGD4039200

管理費区分 無
地方資材単価

根等

 

単-6号

単価

ｔ
       1

20250718

単
規

管理費区分 無

金額

       1

地方資材単価

管理費区分 無

- 6 -

t処分費

ｔ

歩掛適用年月

木くず

称

単位

       1

枝・幹、建設廃材　

管理費区分 無

単価適用年月

名

伐根物（土付き）　 ZGD4038800

25-15-A0-0168-0

木くず

計

価
格

ｔ

枝・幹　

木くず

伐根・土の付着した木　

数

       1

名称

  

ｔ



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単

単-7号

位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
【木くず｜伐根物（土付き）　】

単価

単価

- 7 -
 

計

       1

20250718

単
規

金額

t処分費

枝・幹等【木くず｜伐根物（土付き）　】

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

25-15-A0-0168-0

価
格

数

       1

処分費（t）

単-18号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

河床等掘削

 

計

       1

20250718

単
規

金額

歩掛適用年月

河床等掘削

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

m3

価

費用の内訳＝全ての費用：

格

m3

単-8号

数

CB321410

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

摘要単価

単価

 

計

土砂等運搬

       1

20250718

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

離（m）＝100以下：
管理費区分 無
単-17号

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

- 9 -

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価

バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距

格

m3
数

WB211810

       1

名称

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
土砂小規模(標準)

摘要単価
土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単価

- 10 -
 

計

       1

20250718

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価
格

m3
数

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1

名称

  



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

 

土砂等運搬

       1

20250718

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

CB210110

価
格

m3
数

積級　良好　供用日　】

単-11号

       1

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

敷厚：100mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

 

計

       1

      10

20250718

敷砂利

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

単-19号

m2

価
格

敷砂利
数

- 12 -

WYB00004
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し
       9

単

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

位

枚・日

20250718

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

22×1,524×6,096(mm)設置･撤去

管理費区分 無

単価

㎡

 

単-13号

20250718

単

L002413002

WB253610

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

       1

敷鉄板

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価
格

       9

数

ｍ２
敷鉄板設置・撤去

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

人日

 

計

- 14 -

       1

20250718

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価
格

数
人日

単-21号

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量
単
位

重建設機械分解組立輸送費

20250718

労務調整-超過-規制

数量

量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

 

       1

20250718

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号

- 15 -

25-15-A0-0168-0

準（1.0）：
.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標

価
格

数
回

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

20250718

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-24号
管理費区分 無

       2

 

単-23号
ｔ敷鉄板等）

20250718

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

WB010020

価

- 16 -

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

単-16号

格

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝4km

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



ZZ1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

単-17号

諸雑費（まるめ）

WB211810

       0.532

単価

     100

 

参考資料（1）

20250718

単
規

金額
施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

称
5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　100以下

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

不整地運搬車運転

価

日

Z1

格

       1

数

計

単-25号

式

名称

管理費区分 無



木くず
規格／条件

ZGD4038800

1.000-00000020

量
単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

     100

 

計

参考資料（1）

ｔ

20250718

単
規

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
伐根物（土付き）　

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価
格

管理費区分 T

数

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量

バックホウ供用日当り運転時間＝標準：

単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

WYB00004

 

計

参考資料（1）

20250718

敷砂利

- 19 -

単

ｍ３

規

WB220311
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名

25-15-A0-0168-0

m2

価

単-19号

格

      10

敷砂利

【切込砕石｜０～４０㎜　】

数

       1

名称



R0125

Z1

WK250590

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

式

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

単-20号

ZS8000004

ZZ1

ｍ２

20250718

単

単-27号

規

　割増対象賃金比0.775
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

25-15-A0-0168-0

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

- 20 -

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

　割増対象賃金比0.860

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件
　割増対象賃金比0.908

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

単-21号
20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

20250718

単
規

金額

- 21 -

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

25-15-A0-0168-0

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

　割増対象賃金比0.769

       1

単

管理費区分 無

位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

       2.7

- 22 -

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1）

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
L001130006

20250718

単
規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日

25-15-A0-0168-0

       1.4

管理費区分 無

価
格
分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）

人

ZZ1,Z2

Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

数

単価

回

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

WB010020

量
単

ZS3000004

位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 4km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

諸雑費（まるめ）

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

20250718

Z006810101

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

25-15-A0-0168-0

価

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB010030

単
位

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

       2

 

計

参考資料（1）

ｔ

20250718

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

価
格
積込み、取卸し（往復分）

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

数

- 24 -

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z1

軽油

単-25号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

不整地運搬車運転

摘要単価

日

5,000m3未満

 

       1

20250718

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       1.54

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

騒音型によらず適用 リース置場渡し

称

単位

ZZ1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

WK210340

25-15-A0-0168-0

式

日
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

L001030011

ZS3000004

人

数

単価

R0114

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

       1

名称

     133
管理費区分 無



Z1

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB220311

Z1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

単

参考資料（2）

位

ｍ３

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

      12

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

単-28号

単価
　割増対象賃金比0.828

ZGD0045000

- 26 -
 

       1

      10

20250718

標準
単

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

０～４０㎜切込砕石

地方資材単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

式

管理費区分 無

価

K0202053

管理費区分 無

Z1

格

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

ｍ３

ZS3000004

人

       2

敷砂利
数

単価

名称
R0102

管理費区分 無



Z1
     119

軽油

単-27号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転

- 27 -

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

       1.06
能付き］

日

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

20250718

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

25-15-A0-0168-0

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油

単-28号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

       1

単

      15

管理費区分 無

ｍ３

位

運転手（特殊）

20250718

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

バックホウ（クローラ型）［標準型］

単価

時間

諸雑費（まるめ）

 

20250718

Ｌ

K0202053

単
規

計

金額

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

二省労務単価

式

　割増対象賃金比0.778

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

M000202053

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

25-15-A0-0168-0

管理費区分 無

価

Z1

格

人
       0.17

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無

- 28 -



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名 八線沢川河川改修工事

25-15-A0-0168-0

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名 八線沢川河川改修工事

規格 区分

25-15-A0-0168-0

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

刊行物単価
    12,487.531

工事区分

木くず

枝・幹　

木くず

       252

ｔ

         1

単位規格

ZGD4038800

数量

ZGD4039100

金額

枝・幹、建設廃材　

        10

地方資材単価

単価

        10

河川維持･修繕

木くず

 

ｔ

         1

八線沢川河川改修工事

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

ZGD4010600

ZGD4039200

木くず

当　初工事名

地方資材単価

集計区分

伐根物（土付き）　

０～４０㎜

ZS8000004

ｍ３

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

ZGD0045000

25-15-A0-0168-0

ｔ

切込砕石

名称

式諸雑費（率＋まるめ）

- 1 -

式

摘要

地方資材単価

ｔ

        45

軽油 Ｌ

式

        10

伐根・土の付着した木　



工事区分

製品長12m以内 10kmまで

その他単価

Z006800004

単位規格 数量 金額単価

        74

河川維持･修繕

 

八線沢川河川改修工事

t

集計リスト（材料）

式

当　初工事名
集計区分

- 2 -

道建設部策定単価

コード
材料

積込み荷卸し費（仮設材等）

25-15-A0-0168-0

名称

        74

Z006810101

ｔ

摘要

基本運賃区分B

運搬費等率ZS7210040

         1



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

八線沢川河川改修工事

式

当　初工事名
集計区分

コード

25-15-A0-0168-0

名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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