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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

                           留萌市

                     桜庭の沢通り横断管更新工事　実施設計書

単　　独

1頁
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鏡(積算情報)

留萌市

2025年12月

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名
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  2025年 9月16日

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

25-15-A0-0233-0

港   湾   石   材

冬期労務補正

適       用       工      種

  2025年 8月20日

石             材

実施工期：101日

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～ 冬期労務補正：

河川工事

25-15-A0-0233-0

積算時想定工事期間

2025/08/21 21:23:04

2025年 9月 時間的制約：

生     コ      ン

  2025年 9月17日　～　  2025年12月26日　(101日)

単    価    適    用    年    月

完成期限：  2025年12月26日

地　　区

時間的制約無し

一般土木

  2025年 8月20日歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

6

桜庭の沢通り横断管更新工事

水系・路河川名

排水構造物工

事業種別

No

2

留萌市大字留萌村字藤山

工事概要一覧表
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変　　更

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

25-15-A0-0233-0

工事箇所

3頁

桜庭の沢通り

　接続壁設置 N=2箇所

1

要
　排水構造物撤去工 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ L=8m

費　　目

市道管理事業

4

事

構造物撤去工
概

当　　初

橋梁名等

本工事費

　暗渠工 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=8m

5



諸経費情報
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市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

工期延長等日数

計上の有無

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

25-15-A0-0233-0

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

０１：河川工事

しない

諸経費情報

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

2025/08

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



設計総括表

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

　仮設工

　　
式

        1

数量増減

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

        1

設計総括表

25-15-A0-0233-0

式

道路改良

　　排水構造物撤去工

単価

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

数量

直接工事費

        1

式

単位

        1

道路改良

        1

式

 

金額

道路新設･改築

　　

式

式

　　暗渠工

式

工事区分・工種・種別

　舗装工

　構造物撤去工
　　

　　

        1

摘要

事業区分

        1

工事名
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        1

　排水構造物工

　　作業土工

式

　

        1

　　工事用道路工

　　

式

        1

式

式

桜庭の沢通り横断管更新工事

　

　

式

式

　　

舗装

        1



　

金額増減
共通仮設費

        1

当　初
工事区分

純工事費

　　
式

　一般管理費等

        1

数量増減

        1

設計総括表

25-15-A0-0233-0

式

工事原価

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

　共通仮設費

式

 

金額

道路新設･改築

工事費計
式

式

工事区分・工種・種別

　現場管理費

        1

　　運搬費

- 2 -

摘要

事業区分

        1

工事名

　共通仮設費（率計上）

消費税相当額

工事価格

　

        1

式

式

        1

式

式

桜庭の沢通り横断管更新工事

　

　

式
共通仮設

        1



工事費総括表

- 1 -

(消費税等を含む）

消費税等相当額

25-15-A0-0233-0

費　　　 　  　  目

工事費

機械器具費

工　事　価　格

応急工事費

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費

本工事

附帯工事費



設計内訳書

土砂

　　

　】

数量

        8

摘要

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

        1

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

主たる工種

m3

式

道路新設･改築

m3

　　　

【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌
m

単-4号

単-3号

工事名

　　　床掘り

　　暗渠工

        3
　　　埋戻し

　

        1

当　初

25-15-A0-0233-0

0×1,000×2,000 T-25

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

        1

　　作業土工

　　　

　　　

 

　　

河川工事

　　

　排水構造物工

　構造物撤去工
　

        1

工事区分

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内幅1,00

接続壁設置

平均単価8月号]｜1,00

　　　

事業区分

        2

式

式

        1

        2

　　

規格 単位

　　　

　　

単価

　　

単-2号

数量増減

        1

桜庭の沢通り横断管更新工事

- 1 -

        1　

式

補正無し

箇所

　

　　　

　　

　　　

式

　　

金額 金額増減

単-1号

式

道路改良

土砂　

　　排水構造物撤去工

設計内訳書

　　　

施工地域

0mm 内高1,000mm

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝



数量

　　　

摘要

１５２４×６０９６｜

主たる工種

       20

【敷鉄板賃料　２２×

道路新設･改築

単-7号

　　工事用道路工

式

工事名

袋

　　　

設置･撤去
【敷鉄板賃料　２２×

　ﾘｰｽ置場渡し】

　　　

　

当　初

25-15-A0-0233-0

式

工事区分・工種・種別・細別

m2

式

　　　敷鉄板

        1

　　　

設置･撤去

 

        8

25×1,524×6,096(mm)

河川工事

m

　

工事区分

m2

       19

式

22×1,524×3,048(mm)

- 2 -

　　　

事業区分

舗装

        1

１５２４×６０９６｜
９０日以内　173㎏/㎡

　

設対応（3年）型　２

　

撤去
単-5号

        1

ｔ用】

規格 単位

　舗装工

単-6号

　　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

単価

　　

　　　土のう

　　　

数量増減

桜庭の沢通り横断管更新工事

       19

        1　

        1

補正無し

　　

式

φ110×110cm　長期仮

金額 金額増減

　　

【耐候性大型土のう｜

道路改良

　仮設工
　　　

　　　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去

　ﾘｰｽ置場渡し】

設計内訳書

９０日以内　173㎏/㎡

施工地域

　　　敷鉄板
　　　

単-8号



切込砕石0～40mm級、
数量

        1

        1

m2

　　　

        1

　　

摘要

主たる工種

式

        1

道路新設･改築

台

　

工事原価

工事名

　　　

- 3 -

式

        1

当　初

25-15-A0-0233-0

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　共通仮設費（率計上）

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　建設機械運搬費

 

        1

河川工事

㎜　】

        1　　

共通仮設

工事区分

式

　

　

事業区分

単-10号

　

式

　現場管理費

　一般管理費等

       11

式

　

　　　

規格 単位

単-9号

　

単価 数量増減

式

　　運搬費

        1

桜庭の沢通り横断管更新工事
舗装

　

補正無し

式

　

直接工事費

        2

金額 金額増減

　共通仮設費

【切込砕石｜０～４０

式

　　　

設計内訳書

        1

層厚750mm

施工地域

純工事費



工事費計

- 4 -

数量 摘要

主たる工種

消費税相当額

道路新設･改築工事名 当　初

25-15-A0-0233-0

工事区分・工種・種別・細別
工事価格

式

        1

 

河川工事
工事区分
事業区分

式

共通仮設費

        1

規格 単位 単価 数量増減

桜庭の沢通り横断管更新工事

        1

補正無し

式

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

25-15-A0-0233-0

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

河川工事

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

25-15-A0-0233-0

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

25-15-A0-0233-0

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

河川工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

25-15-A0-0233-0

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

25-15-A0-0233-0

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

河川工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

25-15-A0-0233-0

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

単価適用年月

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

25-15-A0-0233-0

 

摘要

歩掛適用年月

金額増減名称 規格／条件 数量増減
労務調整-超過-規制



単価表

CB210030

20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

土砂 量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-11号

- 1 -

価
格

m3
数

       1

床掘り

名称

  



20250820

CB210410
規格／条件

20250820

1.000-00000020

土砂　 量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

 

計

単-2号

       1 単-12号

単

ｍ３

規

- 2 -

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

m3
数

       1

名称

  



m

20250820

規格／条件

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

20250820

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

ボックスカルバート

 

材種別＝基礎砕石：PC鋼材による縦締め＝無

- 3 -

【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]｜1,000

摘要

ｍ

単価
作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅･

25-15-A0-0233-0

単価

CB222880

 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内幅1,000mm 内高1,000mm【RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]｜1,000×1,000×2,000 T-25　】

       1
内空高（m）＝0＜B≦1.25 0＜H≦1.25：基礎

×1,000×2,000 T-25　】

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-13号

価
格

し：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の

数

計

       1

名称

内訳＝全ての費用：

  



- 4 -

×1700×150／300

20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量

gを超え2200kg以下：基礎砕石の有無＝無し
プレキャスト集水桝

箇所
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

管理費区分 無
WYB00001

単価

基

 

       1

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600k

単

：費用の内訳＝全ての費用：

規

計

金額
CB222800

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000 - U1000接続　2200

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格
接続壁設置

数

単-4号

       1

U型ﾄﾗﾌ用接続壁[見積策定単価]

名称

基

  

単-14号



m

20250820

1200を超え1800以下：

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量

単-5号

単
位撤去

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要

ｍ

単価
作業区分＝撤去：規格＝ﾌﾗﾝｼﾞ型：ﾊﾟｲﾌﾟ径＝

25-15-A0-0233-0

単価

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB222890

称

単位

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

価
格

- 5 -

コルゲートパイプ

数

       1

名称

  



20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

25-15-A0-0233-0

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】

管理費区分 無分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数

 

枚

単-6号

単-16号       1
敷鉄板賃料

単

WB253610

規

単価

金額

敷鉄板の種類＝25×1,524×6,096(mm)：不足

- 6 -

歩掛適用年月

入力）＝90日：整備費の有無＝無：

称

単位

       1

敷鉄板

単-17号

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

WB253630

25×1,524×6,096(mm)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】 価
格

【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜

数

ｍ２

       1

敷鉄板設置・撤去
名称

  



20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

22×1,524×3,048(mm)設置･撤去【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

25-15-A0-0233-0

入力）＝30日：整備費の有無＝無：

- 7 -

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し】

管理費区分 無分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数

 

枚

単-16号       1
敷鉄板賃料

単

WB253610

規

敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

       1

敷鉄板

管理費区分 無

計

単価適用年月

名 m2

WB253630

価
格

【敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６｜

数

ｍ２

       1

敷鉄板設置・撤去
名称

単-18号

  



20250820

作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土
規格／条件

20250820

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
　【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ用】

袋
大型土のう工

摘要単価

25-15-A0-0233-0

単価

 

       1

単
規

金額
WB252730

歩掛適用年月

：設置作業半径＝6m以下：

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-19号

価
格

【耐候性大型土のう｜φ110×110cm　長期仮

袋土のう

単-8号

数

       1

- 8 -

名称

設対応（3年）型　２ｔ用】

  



20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

全仕上り厚（実数入力）＝750mm：施工区分

量

単-9号

単
下層路盤(車道・路肩部)

位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

単価

切込砕石0～40mm級、層厚750mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

CB410030

単-20号

称

単位

計

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

価
格

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２＝4層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

       1

【切込砕石｜０～４０㎜　】

名称

  



20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価
WB010010

25-15-A0-0233-0

単価

中の賃料(損料)の有無＝無：

- 10 -
 

計

台
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

台
数

建設機械運搬費

＝14.7km：その他の諸料金の有無＝無：運搬
単-21号

       1

運搬区分＝各種：片道運搬距離（実数入力）
名称

  

貨物自動車による運搬（1車1回）



％

20250820

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用

規格／条件

20250820

1.000-00000020

R0102

M000202096

量

単価

　労務構成比率

単
位

ｍ３

％

　　軽油

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

摘要

Z006702002

　　普通作業員

25-15-A0-0233-0

　材料構成比率

標準単価

 

　機械構成比率

標準単価

　割増対象賃金比0.828

単
規

管理費区分 無

刊行物単価

　　運転手（特殊）

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

　　］

CB210030

価
格

R0114

％

刊行物単価

数

単-11号

       1

床掘り

二省労務単価

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

名称

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３



％

20250820

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

20250820

1.000-00000020

R0102

レギュラー

量

刊行物単価

単価

M000806001

　労務構成比率

　　運転手（特殊）

単

Z006704001

刊行物単価

上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 位

ｍ３

　　普通作業員

　　］

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

　　ガソリン

摘要

25-15-A0-0233-0

CB210410

標準単価

　機械構成比率

M000202096

 

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

質量６０～８０ｋｇ

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

％

刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

　　軽油

埋戻し

％

称

単位

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

％

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

％

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

％

刊行物単価

R0114

数

- 12 -

　割増対象賃金比0.778

Z006702002

       1

　　ランマ

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



％

20250820

　割増対象賃金比0.769

規格／条件

20250820

1.000-00000020

R0102

　　

量

R0125　　土木一般世話役

単価

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

- 13 -

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

25-15-A0-0233-0

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

標準単価

 

　割増対象賃金比0.775

単-13号

標準単価

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

管理費区分 無

％

構成比率

　　RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]

管理費区分 無

ボックスカルバート

参考資料（1）（施工パッケージ）

％
　材料構成比率

歩掛適用年月

％

称

単位

1,000×1,000×2,000 T-25

単価適用年月

名

％

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石 無し　標準 全ての費用

刊行物単価

CB222880

　機械構成比率

L001130006

価

管理費区分 無

管理費区分 無

格

Y000356000-001

％

R0101

ｍ
数

       1

二省労務単価

名称



％

　割増対象賃金比0.769

20250820

規格／条件

20250820

1.000-00000020

R0102

　　機能付き］

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

単
位

　　普通作業員

％

労務調整-超過-規制

 

二省労務単価

　割増対象賃金比0.828

摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

25-15-A0-0233-0

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

プレキャスト集水桝

 

基

　　土木一般世話役

　　軽油

- 14 -

　　運転手（特殊）

標準単価

　　特殊作業員

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

％

構成比率

管理費区分 無

　割増対象賃金比0.775

％

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９

据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

％

R0114

価

管理費区分 無

格

R0101

CB222800

Z006702002

％

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

刊行物単価

数

L001010005

       1

二省労務単価

名称

R0125

　割増対象賃金比0.778



％

20250820

　割増対象賃金比0.769

９t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型

規格／条件

20250820

1.000-00000020

R0102

量

刊行物単価

単価

　労務構成比率

単

　　特殊作業員

位

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

摘要

　　普通作業員

によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

25-15-A0-0233-0

L001010013

　材料構成比率

標準単価

　機械構成比率

二省労務単価

 

　　軽油

標準単価

　割増対象賃金比0.828

％

管理費区分 無

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

％

撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型 1200を超え1800以下

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称
コルゲートパイプ

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

％

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

CB222890

　　・クレーン付］

R0125

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．

価

管理費区分 無

格

Z006702002

R0114

％

R0101

ｍ

刊行物単価

数

       1

単-15号

二省労務単価

名称



R0125

Z1

WK250590

20250820

管理費区分 無

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

25-15-A0-0233-0

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

ZS8000004

ZZ1

ｍ２
単

規

　割増対象賃金比0.775
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

- 16 -

単-16号

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

　割増対象賃金比0.860

名称

単-22号

管理費区分 無



ZZ1

20250820

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

- 17 -

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単-17号

25-15-A0-0233-0

枚・日

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

枚
単

規 25×1,524×6,096(mm) 無 90日 無

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

      90

価

Z1

格

       1

L002413002

数

計

       1

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

WB253630

式

名称

管理費区分 無

敷鉄板賃料



ZZ1

20250820

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６
規格／条件

20250820

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

25-15-A0-0233-0

枚・日
      30

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

 

参考資料（1）

枚
単

規

金額

歩掛適用年月

22×1,524×3,048(mm) 無 30日 無
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

L002413002

数

計

       1

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

WB253630

式

名称

管理費区分 無

敷鉄板賃料



R0125

Z1

大型土のう工

製作・設置 流用土 6m以下

20250820

特殊作業員

      10

規格／条件

20250820

1.000-00000020

枚

量

Z1

単価

諸雑費（率＋まるめ）

単
位

計

       1

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

       0.278

ZAC8044300

 

参考資料（1）

式

作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以

      10

Z1の合計金額に4%を乗じた金額を算出する。

- 19 -

単
規

φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２ｔ

単-23号

　割増対象賃金比0.775

       0.278

金額

日

二省労務単価

刊行物単価

歩掛適用年月

R0101

管理費区分 無

称

単位

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比0.828

ZS8000004

二省労務単価
管理費区分 無

バックホウ運転

価

単-19号

管理費区分 無

管理費区分 無

Z1

格

WB252730

       0.278

ZZ1

人

耐候性大型土のう

袋

人

普通作業員

下：

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

　割増対象賃金比0.769

名称

管理費区分 無

用

WK250500

       0.278



％

20250820

　割増対象賃金比0.769

　　普通作業員

750mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

ブレード幅３．１ｍ

　機械構成比率

規格／条件

20250820

1.000-00000020

量

単価

　労務構成比率

単
位

Z006702002

％

労務調整-超過-規制

　　土木一般世話役

 

二省労務単価

０～４０㎜

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

　　第２次）］

25-15-A0-0233-0

　材料構成比率

標準単価

二省労務単価

ZGD0045000

 

M000701015

単-20号

　割増対象賃金比0.828

標準単価

ｍ２

　　切込砕石

　　特殊作業員

％

単
規

管理費区分 無

二省労務単価

　　運転手（特殊）

管理費区分 無

％

構成比率

管理費区分 無

％

　割増対象賃金比0.778

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

歩掛適用年月

％

管理費区分 無

称

単位

　割増対象賃金比0.775

管理費区分 無

単価適用年月

名

％

刊行物単価

％

R0125

価

- 20 -

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

格

R0114

地方資材単価

％

CB410030

　　軽油

数

R0102

       1

二省労務単価

名称

管理費区分 無

R0101



20250820

　　ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

750mm 4層施工 路盤材（各種） 全ての費用

規格／条件

20250820

1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

L001060003運転質量8～20t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低

量

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
単価

単
位

労務調整-超過-規制

 

摘要

下層路盤（車道・路肩部）

25-15-A0-0233-0

刊行物単価

標準単価

％

管理費区分 無

M000801009

 

単-20号

ｍ２

・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し

単
規

- 21 -

刊行物単価

　　第２次）］

構成比率

参考資料（1）（施工パッケージ）

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

％

CB410030

数

       1

名称



ZZ1

20250820

Z006811001
規格／条件

20250820

1.000-00000020

各種 14.7km 無 無 量

WB010010

単

ZS3000004

位

単-21号

20t車以上30t車まで 20kmまで

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

25-15-A0-0233-0

諸雑費（まるめ）

- 22 -

その他単価

単価

 

参考資料（1）

台
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

Z1

格

       1

台
数

計

       1

式

貨物自動車基本運賃
名称

貨物自動車による運搬（1車1回）

管理費区分 無



Z1

20250820

     119

軽油

単-22号

Z006702002

規格／条件

20250820

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

- 23 -

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転
単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

25-15-A0-0233-0

       1.06
能付き］

日

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



Z1

20250820

軽油

単-23号

Z006702002

規格／条件

20250820

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価

25-15-A0-0233-0

能付き］

日

 

製作・設置 6m以下

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250500

　割増対象賃金比0.778

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

バックホウ運転

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
       1.39 刊行物単価

     104

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

- 24 -

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

25-15-A0-0233-0

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]

桜庭の沢通り横断管更新工事

コード

1,000×1,000×2,000 T-25

単価

個

登録単価

工事名

2025 8

- 1 -

備考単位

Y000356000-001



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考

25-15-A0-0233-0

桜庭の沢通り横断管更新工事

名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月単位



集計リスト（材料）

工事区分桜庭の沢通り横断管更新工事

Y000356000-001
単位規格 数量 金額

25-15-A0-0233-0

道路新設･改築

単価

 

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ[2誌平均単価8月号]

集計リスト（材料）

個

当　初工事名
集計区分

1,000×1,000×2,000 T-25
コード

材料

         4.001

名称

- 1 -

摘要



刊行物単価

工事区分

貨物自動車基本運賃

枚

桜庭の沢通り横断管更新工事

ZGD0045000

Z006811001

耐候性大型土のう

単位規格

        10.483

        20
０～４０㎜

その他（材料）

数量

その他単価

金額

ｔ用

25-15-A0-0233-0

道路新設･改築

単価

 

Z006704001

ZZ000001

Ｌ

集計リスト（材料）

         1

刊行物単価

諸雑費（まるめ）

20t車以上30t車まで 20kmまで

当　初工事名

       108.968

地方資材単価

集計区分

- 2 -

諸雑費（率＋まるめ）

         0.437

ZAC8044300

コード

ガソリン

ZS8000004

刊行物単価

材料

Z006702002

ZS3000004 式

名称

ｍ３

φ110×110cm　長期仮設対応（3年）型　２

式

レギュラー

式

摘要

         1

台

切込砕石

         1

軽油 Ｌ

         2



工事区分桜庭の沢通り横断管更新工事

単位規格 数量 金額

- 3 -

25-15-A0-0233-0

道路新設･改築

単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

コード
材料

名称 摘要



集計リスト（その他）

工事区分桜庭の沢通り横断管更新工事

単位規格 数量 金額

25-15-A0-0233-0

その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



工事区分

         2

桜庭の沢通り横断管更新工事

単位規格

0×1700×150／300
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1000×1000 - U1000接続　220

数量 金額

25-15-A0-0233-0

その他
道路新設･改築

単価
U型ﾄﾗﾌ用接続壁[見積策定単価]

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

基
コード 名称

集計リスト（その他）

摘要
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