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20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該業務は、『北海道建設部測量調査設計業務等共通仕様書』（以下「共通仕様書」という。）に基づき履行すること。

 

01      目的   

            当該業務は、凍上によるひび割れや不等沈下等の変状が認められる市道南川沿通りの改良に必要な地盤情報を得ることを目的とする。

 

 

02      地質調査業務

        　当該業務の打合せは、次のとおり予定している。

        　第１回打合せ、中間打合せ１回、成果納品１回の合計３回とし、いずれも留萌市役所(留萌市幸町１丁目)で行うことを

        予定している。

        　なお、打合せ回数に変更が生じた場合には、委託者と受託者との協議により設計変更する。

 

 

 

 

 

 

 

 

03      関連業務との日程調整

        　当該業務区間で委託期間内に舗装工事を予定しており、現地作業の日程調整が必要となる。

        現地作業の実施時期については、事前に監督員と協議すること。

 

 

 

01      交通誘導警備員の配置

        　当該業務の現地作業に当たっては、交通誘導警備員を配置すること。

        作業区間前後に１名ずつ配置し、交通誘導員２名及び交代要員１名を見込んでいる。
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10      地質調査業務【ボーリング調査】

        　提出成果品は、次のとおりとする。

            ボーリング調査（原稿１部）

              調査報告書　　　　：２部、A4版サイズ

              平面図　　　　　　：２部（調査孔を明示する）

              柱状図            ：２部〔地質・土質調査成果電子納品要領（案）（国土交通省・平成28年10月）による〕

              地質断面図  　　　：２部

              孔内水位観測記録表：２部、様式-5（共通仕様書による）

              ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ記録写真　 ：２部

              標本箱(標本ﾋﾞﾝ)　 ：２部（土の場合）
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概数として扱う数量一覧表

土質:粘土・シルト 深度:50m以下

今回数量

       20

南川沿通り地質調査業務

m 方向:鉛直下方 孔径:φ66mm

当初

        1

業務名

概数として扱う数量一覧表

式

式

概数

項目・工種・種別・細別

式

項　目

　　　

一般調査

- 1 -

摘要

業務委託料

        1

　直接調査費

        1

　　

業　種

　　機械ボーリング

 

前回数量
一般調査

25-15-A0-0242-0

　

数量増減単位規格

　　　土質ボーリング（ノンコアボーリング）



位置図 22-17-72-0572-0

位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図

00-00-00-0000-025-15-A0-0242-0



度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒 度 分 秒
※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。 ※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。

＜凡例＞
旗揚線

施工箇所

施工箇所塗り（丸印が起点）

建設副産物の仮置箇所

残土処理場箇所・仮置箇所

土取場箇所・発生土受渡箇所

その他指定する箇所（仮設ﾔｰﾄﾞ等）

輸送起点等

表示情報（表示している情報は■）
□ 施工箇所・施工範囲
□ 建設副産物の仮置箇所
□ 残土処理場
□ 仮置場
□ 土取場
□ 発生土受渡箇所
□ 輸送起点箇所
□ その他

備　考

位　　　　　置　　　　　図
工事名 南川沿通り地質調査業務

施工箇所 留萌市　船場町１丁目

終　点範囲 起　点 北緯

固定範囲

印刷範囲外

図面は上が北です

図面範囲

入力範囲

北緯 東経東経

留萌市

様 式

業務実施箇所：南川沿通り

地図の出典元：国土地理院
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業務名

業　務　数　量　総　括　表

南川沿通り地質調査業務

                                          留萌市

25-15-A0-0242-0



業務数量総括表

 

(特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下)

 

数量(今回）

土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・

        1

 

  打合せ

＜        1   式当たり＞  

(        1)

一般調査

 

単位

        1

  運搬費

打合せ

一般調査

   土質ボーリング（ノンコア  土質:粘土・シルト 深度:50m以

数量の増減

(資機材運搬)

        1

(t)

南川沿通り地質調査業務

 

 

(        1)

規格

m

 間接調査費

式

 

式

式

  準備費

 

 

       20

 

(　当　初　)

25-15-A0-0242-0

 

        1

地質調査業務（一般調査）

 

        1

式

式

        1

数量(前回）
　名称

  機械ボーリング

件

        1下 方向:鉛直下方 孔径:φ66mm

 

        1

 

        1

m

中間打合せ：1回

   ボーリング）

 

 

シ

　項目・工種・種別・細別

(        1.3)

業務数量総括表

 直接調査費

式

(式)

項　目

- 1 -

 

数量単位

   (運搬費)

摘要

式

   打合せ

業　種

(式.)

 

業務名

 

 

 

        1

式



 

数量(今回）

平坦地足場 高さ0.3m以下　深

(式.)

 

式

純調査費

(        1)

度:50m以下

 

 

(式.)

 

一般調査

単位

       21

式

数量の増減

式

一般調査業務価格

式

南川沿通り地質調査業務

 

 

規格

 

交通誘導警備員B 21人日

式

        1  

 

 

        1

    (足場仮設)

交通誘導警備員Ｂ

  （外業））

  仮設費

式

 

(　当　初　)

25-15-A0-0242-0

   安全費

地質調査業務（一般調査）

        1

 諸経費

 

数量(前回）
　名称

(準備及び跡片付け)

 

(        4)

- 2 -

        1

 

  安全費

間接費

        1

  旅費交通費（ボーリング調査

   (準備及び跡片付け)

   旅費交通費（率計上）（ボ

(箇所)

式

(平坦地足場 高さ0.3m以下)

　項目・工種・種別・細別

        1

＜        1   式当たり＞

業務数量総括表

        1

項　目

(業務)

数量単位

摘要

   ーリング調査（外業））

        1

 

        1

(        1)

業　種
業務名

 

(        1)

人式

式



数量(今回）

業務費計

単位

消費税相当額

数量の増減

- 3 -

南川沿通り地質調査業務

規格

 

(　当　初　)

25-15-A0-0242-0

        1

        1

数量(前回）
　名称

消費税相当額

　項目・工種・種別・細別

業務数量総括表
消費税相当額

項　目

数量単位

摘要

式

業　種
業務名

式
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