
工 事 名

設 計 価 格 円 設　計 円

工 事 価 格 円 工　事 円

消 費 税 相 当 額 円 消費税 円

数　量 金　額

1 式

1 式

1 式

消費税相当額 1 式

留　萌　市　（甲） 1

数　量 金　額

1 1.0 式

2 1.0 式

3 1.0 式

4 1.0 式

5 電気設備 1.0 式

留　萌　市　（乙） 2

設　　　計　　　内　　　訳　　　書
留萌中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事 設　計　変　更

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

直接工事費

共通仮設費

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費

工事価格

設計価格

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

直接仮設工事

鉄骨

バスケットゴール改修

発生剤処分

計



数　量 金　額

1

養生(内部改修) 個別改修 34.3
㎡

整理清掃後片付け
(内部改修)

個別改修 34.3
㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高10.8m以上12.5m未満
存置3日

25.9
㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高7.4m以上9.1m未満
存置8日(撤去4日+新設4日)

38.5
㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高4.0m超5.0m未満
存置8日(撤去4日+新設4日)

34.3
㎡

養生ｼｰﾄ(足場外周) 防炎Ⅰ類 存置3日 331.0
㎡

養生ｼｰﾄ(床養生) 防炎Ⅰ類 存置29日 162.0
㎡

床養生 ｺﾝﾊﾟﾈ敷 162.0
㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
10.8m以上12.5m未満(7段)

25.9
㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
7.4m以上9.1m未満(5段)

38.5
㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
4.0m超5.0m未満(2段)

34.3
㎡

仮設材運搬 ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 493.0
㎡

1、計

留　萌　市　（乙） 3

数　量 金　額

2

Ｈ型鋼 SS400   H-250X125X6X9 1.1 t

山形鋼 SS400   L-75X75X6 0.2 t

鋼板 SS400  PL-9 0.4 t

ﾌﾞﾚｰｽ SNR400B 0.04 t

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T   M20､M16 0.04 t

＜工場加工費＞

工場加工費 1.7 t

工場錆止塗装 JIS K5674 70 ㎡

＜工場組立費＞

鉄骨運搬費 工場～現場 1.7 t

鉄骨建方費 手作業･溶接部養生共 1.7 t

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 116 本

現場溶接 22 ⅿ

現場接合部錆止塗装 JIS K5674 56 本

2、計
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名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

直接仮設工事

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

鉄骨



数　量 金　額

3 バスケットゴール改修

＜撤去＞

壁
ｼﾅ合板撤去

t6 5.7 ㎡

壁
ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板撤去

t24 3.5 ㎡

既存品撤去費
対象:吊下ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×1対、
折畳ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×2対

1 式

[製番：UA140000] 

＜改修＞

壁
SOP塗

合板面 9.1 ㎡

SOP塗 鉄骨面 34.4 ㎡

壁
ｼﾅ合板

t6 突付張り 5.7 ㎡

壁
ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板

t24 突付張り 3.5 ㎡

吊下式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
装置検定品 ｾﾉﾗｲﾄ式

1 対

前方吊上 10.5Mまで P板
(1800×1050ﾀｲﾌﾟ)
急速降下緩衝装置付き
場所:ﾒｲﾝ

[製番：DA213071] 

折畳式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
装置検定品 床ﾊﾝﾄﾞﾙ式

2 対

ｷﾞｬﾗﾘｰ固定式 P板
(1800×1050ﾀｲﾌﾟ）

場所：ｻﾌﾞ [製番：DC122000]

3、計

留　萌　市　（乙） 5

数　量 金　額

4 発生剤処分

発生材積込み 人力 金属くず 7 m3

発生材積込み 人力 木くず 0.03 m3

発生材積込み 人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.4 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
2.0km以下 人力積込 金属くず

7 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
2.0km以下 人力積込 木くず

0.03 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
2.0km以下 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

0.4 m3

発生材処分費 金属くず 1.7 ｔ

発生材処分費 木くず 0.02 ｔ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.6 ｔ

4、計

6

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

留　萌　市　（乙）



数　量 金　額

5

電線管 E19　露出（塗装有） 42.6 ｍ

電線管 E25　露出（塗装有） 9.8 ｍ

アウトレットボックス 中浅 2 個

電線 EM-IE2.0　管内 187 ｍ

引掛コンセント 2P20A 2 個

4、計

7

数　量 金　額

8

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

電気設備

留　萌　市　（乙）

名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備考
設　計　変　更

経費逓減

留　萌　市　（乙）


