
鏡(金抜き指定)
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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

平和台８号通り道路改良工事                                  

（その１）　実施設計書

                           留萌市

26-15-A0-0154-0

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

道路改良工事

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

冬期労務補正

  2026年 4月10日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

26-15-A0-0154-0

2026年 6月

26-15-A0-0154-0

冬期労務補正：
完成期限：  2026年12月10日実施工期：177日

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

  2026年 6月16日

単    価    適    用    年    月

2026年12月

  2026年 4月10日

2026/04/10 14:28:48

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

  2026年 6月17日　～　  2026年12月10日　(177日)

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

7

工

凍上抑制層(車道部) t=40cm A=712m2

6

[舗装工]

水系・路河川名事業種別

No

2

事業

円型側溝 φ300 L=110m

工事延長 L=89.00m(SP=83.55̃SP=172.55)

26-15-A0-0154-0

工事概要一覧表

（その１）
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変　　更

[排水工]

工事箇所

3頁

過疎対策道路整備事業

下層路盤(車道部)   t=30cm A=755m2

1

要

4050　その他　平和台８号通り

費　　目

留萌市平和台１・２丁目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

幅員　W=5.5(7.5)+2.0+2.0(11.5)m

本工事費

5

緊急自然災害防止対策

平和台８号通り道路改良工事



3

- 4 -

7

工

6

水系・路河川名事業種別

No

2

事業

[縁石工]

26-15-A0-0154-0

工事概要一覧表

（その１）

車道用縁石Ⅱ型 L=181m

函渠 300×300  L= 17m
変　　更

工事箇所

4頁

過疎対策道路整備事業

1

要

4050　その他　平和台８号通り

費　　目

留萌市平和台１・２丁目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

集水桝 Ⅰ型Ａ  N=6箇所

5

緊急自然災害防止対策

平和台８号通り道路改良工事



諸経費情報

市街地補正

しない

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

2026/04延長期間最終日の基準年月

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

26-15-A0-0154-0

４週８休以上(月単位)(R6基準)

計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

- 5 -

諸経費情報

施工地域補正

現場環境改善費

 

市街地

週休２日制の補正



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

工期延長等に伴う現場維持費

現場管理費率

工事価格

道路改良工事
合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

平和台８号通り道路改良工

            （その１）

- 1 -

平和台８号通り道路改良工

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

26-15-A0-0154-0

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

変更回数：

現場環境改善費対象額

事                      

現場環境改善費（率計上）

            （その２）

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

第1号 (●)

事                      



設計内訳書

　　　[残土Ⅰ]
      530

　　

数量

単-3号

        1

摘要

積級　良好　供用日　

主たる工種

m3

式

道路新設･改築

m3
　　　掘削

］｜１０ｔ積級　】【

工事名

：15.6km

　　法面整形工

      480

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

　

当　初

】

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

　　　

 

土質：土砂、運搬距離

　　路床盛土工

ンロード・ディーゼル

週休有

【ダンプトラック［オ

工事区分

週休有

ンロード・ディーゼル

土質：土砂、運搬距離
　　　

事業区分

m3

式

：2.8km

式

　　掘削工

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1
土質：土砂

規格 単位
（その１）

　　

】

単価

　　

単-2号

数量増減

26-15-A0-0154-0

- 1 -

        1　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

補正無し

       50

　　　

式

　　

金額 金額増減

【ダンプトラック［オ

　　
　　

道路改良工事

　　　

単-1号

道路改良

設計内訳書

　　　土砂等運搬

        1

週休有

　道路土工

施工地域

　　　土砂等運搬

<01>

積級　良好　供用日　



ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

舗装

週休有

　　
　　

数量

m2

　　　整地

　

        1

摘要

主たる工種

　舗装工

岡７６番地　】

道路新設･改築

m3

        1

　
式

式

        1

補足材：無し

　　　

工事名

場制約：無し、土質：　　　

　　　

　　残土処理工

当　初

週休有

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　　　残土等処分
単-6号

概数
単-5号

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

      480

 

　　　

工事区分

　　

      750

　

       50　　　

式

        1

- 2 -

m3

　　　

事業区分

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

　　舗装準備工

週休有

式

      140

　

　　

規格 単位
（その１）

単価

　　

【残土受入費（埋立）

単-7号

　　

｜受入場所：小平町花

式

数量増減

26-15-A0-0154-0

m2

処分費：有り

　　　路面工内法面整形

        1

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

補正無し

　　　

　　　不陸整正

金額 金額増減

道路改良工事

単-4号

　法面工

概数

道路改良

　　　

設計内訳書

整形箇所：切土部、現

施工地域

粘性土

<01>



0km以下)　】

土質：土砂、施工方法

数量

　良好　供用日　】

        1

生骨材0～40㎜級、厚

：15.6km

m2

        1

摘要

　　　床掘り

主たる工種

式

道路新設･改築

m3

単-12号

さ：300㎜

生骨材0～80㎜級、厚

　　　

単-10号
        2

週休有

工事名

　　　

【ダンプトラック［オ

0㎜級｜運搬費含む(6.

式

- 3 -

      712

土質：土砂、運搬距離

　　　

　　　下層路盤(車道部)

        1

当　初

　　　土砂等運搬

工事区分・工種・種別・細別

週休有

週休有

ンロード・ディーゼル

平和台８号通り道路改良工事                                  

0km以下)　】

イヤ損耗費｜４ｔ積級

 

　　

単-9号

　　

m3

      755

　

単-11号

　　　

        1

工事区分

　　　凍上抑制層（車道部）

        1

　　作業土工

事業区分

m3

週休有
：上記以外(小規模)

　　　

規格 単位

　　　

（その１）
単価

　　　

数量増減

さ：400㎜

26-15-A0-0154-0

土質：土砂、施工方法

舗装

　

式

補正無し

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～8

　　側溝工

　　　

金額 金額増減

　　
　　

道路改良工事

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

0㎜級｜運搬費含む(6.

m2
週休有

単-8号

　　　埋戻し

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

　　　

：上記以外(小規模)

設計内訳書

　排水構造物工

　　　

施工地域

］｜４ｔ積級　】【タ

<01>



240

【集水桝Ⅰ型Ａ下部桝

- 4 -

単-15号

　】

        6

数量

０×３００×１０００

m

摘要

　　　管(函)渠型側溝[再利用]

単-16号

主たる工種

｜H=700 W=644kg　】

道路新設･改築

　　　管(函)渠型側溝

　　　

式

【函渠型側溝[有材使

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

【側溝[有材使用]｜U-

　　　

工事名

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

　　　

】

当　初

週休有

単-14号

240*240

工事区分・工種・種別・細別

週休有

φ300｜刊行物2社平均

m

U-240用2種　】

　　　管(函)渠型側溝

週休有

        0.6

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

       17

　　　

 

　　

        1

【円型側溝（縦断用）

週休有ート　Ｔ－２５｜３０

m
240　】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生

単-13号

　　　

　　

工事区分

単-18号

費含む(6.0km以下)　

事業区分

300*300

　　　側溝蓋[再利用]

【Ｕ型ボックスカルバ

円形側溝(縦断用)φ30

        1

単-17号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝[再利用]

　】

　　　

規格 単位

週休有

（その１）
単価

　　　

骨材0～40㎜級｜運搬

        6

数量増減

26-15-A0-0154-0

240用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2種)

舗装

　　　 用]｜240*240　】

補正無し

式

0

　　管渠工

　　

　　　

箇所

金額 金額増減

　　

道路改良工事

週休有

【側溝蓋[有材使用]｜

Ⅰ型A下部桝(H=700)

      110

　　　

枚

設計内訳書

　　　

m

　　　

施工地域

<01>



枚

数量

　　　管(函)渠型側溝撤去[再利用]

摘要

m

主たる工種

　　
　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        1

　　　U型側溝撤去[再利用]

道路新設･改築

　　　

　　　

車道用縁石Ⅱ型

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含

        1

工事名

　　　

　　　

式

　　　

当　初

週休有

　　　蓋
工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

式

【車道用縁石Ⅱ型｜標

　

　　排水構造物撤去工

　　

平和台８号通り道路改良工事                                  

単-23号

　　　

 

準　参考質量77kg/ｹ ｴ

工事区分

　　

式

　　縁石工
式

週休有

　

再利用撤去

710×710×71mm　参考

　　

事業区分

 混合Ｂ種｜Ｃ‐１　

　

単-20号

m

ｸﾞ蓋

　縁石工

        1

        6

再利用撤去

規格 単位

再利用撤去

（その１）

　構造物撤去工

単価

　　　蓋版撤去[再利用]
単-22号

週休有

Ⅰ型Ａ下部桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝ
数量増減

単-21号

26-15-A0-0154-0

        1

m

舗装

質量 60kg/枚  R-5】

週休有

型A下部桝用  普通目 

　

        6

補正無し

　　　

金額 金額増減

む】【生コンクリート

- 5 -

道路改良工事

        0.6

】

      181

　　　

設計内訳書

        1
枚

単-19号

　　　

施工地域

<01>

【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ



数量

        1

摘要

        1

主たる工種

式

道路新設･改築

人日

　

　一般管理費等

       40

        1

工事名

式

        1

消費税相当額

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

共通仮設費

概数

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

　

 

　仮設工

工事価格

工事原価

　　　

        1

工事区分

式

式

　

        1

        1

事業区分

単-24号

式

式

- 6 -

　　交通管理工

直接工事費

純工事費

　　

　

　

規格 単位
（その１）

単価

式

式

　　

　現場管理費

　

数量増減

26-15-A0-0154-0

        1

舗装

　

　

        1

式

補正無し

交替要員：無し

式

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

式

週休有

　　　交通誘導警備員

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域

<01>



数量 摘要

主たる工種道路新設･改築工事名 当　初

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

 

工事区分

工事費計

事業区分

式

共通仮設費
規格 単位

（その１）
単価 数量増減

26-15-A0-0154-0

補正無し
金額 金額増減

道路改良工事

設計内訳書

施工地域

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

26-15-A0-0154-0

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10

26-15-A0-0154-0

 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

26-15-A0-0154-0

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

留萌市

 10

26-15-A0-0154-0

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

26-15-A0-0154-0

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　

数量

        1

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

m3

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

％

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

処分費：有り　

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

　残土受入費（埋立）

-

「Ｗ＞３％」のとき

        1

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

　受入場所：小平町花岡７６番地　

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

26-15-A0-0154-0

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）

　材料構成比率

Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

残土等処分

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

％



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減

26-15-A0-0154-0

名称 規格／条件 数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

20260410

 

計

[残土Ⅰ]  

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

CB210100

1次単価表 <01>

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

20260410

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260410

 

土砂等運搬

単-2号

       1

単

ｍ３

規

単価

- 2 -

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km

金額

土質：土砂、運搬距離：15.6km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

20260410

       1

土砂等運搬
名称

  



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単

単-3号

位
ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

土質：土砂、運搬距離：2.8km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260410

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

下：

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以

計

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

20260410

       1

土砂等運搬
名称

  



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

整形箇所：切土部、現場制約：無し、土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

単価

路面工内法面整形

20260410

 

整形箇所＝切土部：法面締固めの有無＝無し

       1及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

m2

1次単価表 <01>

価
格

法面整形

数

ｍ２

20260410

単-4号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

計

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

整地
金額

CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

1次単価表 <01>

価
格

m3

- 5 -

整地
数

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

       1.2

20260410

 

残土等処分

計

単-6号

単

ｍ３

規

金額

- 6 -

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

単価適用年月

名

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

20260410

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 7 -

不陸整正

20260410

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規 補足材：無し

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

m2

1次単価表 <01>

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

20260410

       1

名称

  



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

下層路盤（車道・路肩部）

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級、厚さ：400㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

労務調整-超過-規制

全仕上り厚（実数入力）＝400mm：施工区分
数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

凍上抑制層（車道部）

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

m2

1次単価表 <01>

価

0km以下)　】

格

内訳＝全ての費用：

単-8号

数

ｍ２

20260410

       1

- 8 -

名称

  

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級｜運搬費含む(6.



＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分

単
位

下層路盤（車道・路肩部）

労務調整-超過-規制

数量

 

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.

摘要

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級、厚さ：300㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

単価

単価

20260410

 

       1

単
規

計

金額

歩掛適用年月

CB410030

称

単位

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

m2

1次単価表 <01>

価

0km以下)　】

格

下層路盤(車道部)

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

20260410

       1

名称

  



CB210030
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

：費用の内訳＝全ての費用：

- 10 -

20260410

 

計

床掘り

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

土質：土砂、施工方法：上記以外(小規模)

20260410

       1

床掘り

名称

  



CB210410
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂
：費用の内訳＝全ての費用：

20260410

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

埋戻し

埋戻し

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

m3
数

土質：土砂、施工方法：上記以外(小規模)

20260410

単-11号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

労務調整-超過-規制

数量

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂
（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

 

摘要単価

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260410

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

級　良好　供用日　】
土質：土砂、運搬距離：15.6km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

m以下：

CB210110

1次単価表 <01>

価
格

m3

　良好　供用日　】

数

- 12 -

20260410

       1

土砂等運搬
名称

  



m

基礎砕石の種類＝砕石（各種）：基礎砕石設

規格／条件

1.000-00000020

有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側

量

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝[再利用]
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

摘要

骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

ｍ

単価

：時間的制約の有無＝無し：施工箇所におけ

20260410

【側溝[有材使用]｜U-240　】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生

 

単-13号

       1

単価

単
規 240【側溝[有材使用]｜U-240　】【ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の

様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個以下

数

20260410

       1

単-25号

WB821410

る補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：

名称

溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕

  

計



m

規格／条件

1.000-00000020

量

管(函)渠型側溝
単
位

管（函）渠型側溝

労務調整-超過-規制

数量

0mm以上300mm以下：基礎砕石の有無＝有り：

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260410

 

　】

- 14 -

       1

単
規

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：
【円型側溝（縦断用）φ300｜刊行物2社平均

歩掛適用年月

称

単位

円形側溝(縦断用)φ300【円型側溝（縦断用）φ300｜刊行物2社平均　】

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

数

20260410

作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝20

       1

CB222790
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

0kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工

作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：

単価

20260410

側溝蓋[再利用]

 

枚

WB821430

       1

240用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(2種)【側溝蓋[有材使用]｜U-240用2種　】
単

規

計

金額
蓋版

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝24

単価適用年月

単-26号

名

- 15 -

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

【側溝蓋[有材使用]｜U-240用2種　】

0 33×10×60：規格・仕様区分＝40を超え17

数

20260410

       1

単-15号

枚

名称

  

箇所における補正＝無し：



m

ZAB3495000

規格／条件

1.000-00000020

       1

量

管(函)渠型側溝

ｍ

高圧管・台付管＝台付管：内径＝Φ400-Φ60

300*300【Ｕ型ボックスカルバート　Ｔ－２５｜３００×３００×１０００　】
単
位

管（函）渠型側溝

労務調整-超過-規制

計

数量

0mm以上300mm以下：基礎砕石の有無＝有り：

 

摘要

ｍ

単価

刊行物単価
　参考質量 330kg/枚 管理費区分 無

20260410

 

管用基礎板

       1

単価

単

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 600mm用 550×100×2500

規

金額

費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

単-27号
0：

1次単価表 <01>

管理費区分 無

価

- 16 -

単-16号

格

０×３００×１０００　】
【Ｕ型ボックスカルバート　Ｔ－２５｜３０

数

20260410

作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝20

       1

CB222790
名称

DX051320

  

m
プレキャスト基礎板設置



m

- 17 -

DX051320

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

単

       1

位

管（函）渠型側溝

労務調整-超過-規制

数量

0mm以上300mm以下：基礎砕石の有無＝有り：

 

摘要

ｍ

単価

ｍ

単-17号

ZAB3432000

管(函)渠型側溝[再利用]

【函渠型側溝[有材使用]｜240*240　】

m

管用基礎板

20260410

高圧管・台付管＝高圧管：内径＝Φ300-Φ60

 

管理費区分 無
単-28号

mm　参考質量224kg/枚

       1

単価

単
規

金額

費用の内訳＝全ての費用：

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ 400mm用  480×100×2000

0：

240*240【函渠型側溝[有材使用]｜240*240　】

1次単価表 <01>

プレキャスト基礎板設置

価
格

       1

数

20260410

作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝20

       1

CB222790
名称

  

計

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

プレキャスト集水桝

箇所

作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg
を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

Ⅰ型A下部桝(H=700)【集水桝Ⅰ型Ａ下部桝｜H=700 W=644kg　】

管理費区分 無

単価

20260410

基

 

       1
【集水桝Ⅰ型Ａ下部桝｜H=700 W=644kg　】

単
規

CB222810

計

金額

費用の内訳＝全ての費用：

CB222800

歩掛適用年月

称

単位

       1

管理費区分 無

単価適用年月

名

プレキャスト集水桝（材料費）

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

数

20260410

       1

名称

基

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

Ⅰ型Ａ下部桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5】位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

計

枚

       1

材料費（枚）

- 19 -

単
規

金額
【桝蓋｜鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

WB020016

1次単価表 <01>

単-29号

価

単-19号

格

蓋

710×710×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5】

数

20260410

       1

枚

名称

  



m

車道用縁石Ⅱ型【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート 混合Ｂ種｜Ｃ

規格／条件

1.000-00000020

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【生コンクリート 
【車道用縁石Ⅱ型｜標準　参考質量77kg/ｹ ｴ

量

工の有無＝有り：

単
位

m以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

労務調整-超過-規制

数量

使用量＝1.25個/m：基礎砕石規格＝無し：均

 

摘要

ｍ

単価
作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600-1000m

20260410

 

単-20号

       1

単
規

単価

金額
CB422510歩車道境界ブロック

‐１　】

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価

- 20 -

格

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
数

20260410

       1

混合Ｂ種｜Ｃ‐１　】

名称

  

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）：養生



m

規格／条件

1.000-00000020

量

格･仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60kg/個

単
U型側溝撤去[再利用]

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U

単価

単価

20260410

 

単-30号

おける補正＝無し：

       1

単
規

以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所に

計

金額

- 21 -

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規

作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

Ｕ型側溝

数

20260410

       1

WB821410
名称

  
再利用撤去



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様

労務調整-超過-規制

数量

 

区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の

摘要単価

単価

- 22 -

20260410

 

有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：

枚

WB821430

       1

単
規

金額
蓋版

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価

蓋版撤去[再利用]

格

作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無

数

20260410

       1

枚

名称

  
再利用撤去



m

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量
単
位

管（函）渠型側溝

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単価

20260410

 

計

：        1

単
規

作業区分＝撤去：内径又は内空幅（mm）＝20
金額

管(函)渠型側溝撤去[再利用]

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

0mm以上300mm以下：費用の内訳＝全ての費用

1次単価表 <01>

価
格

数

20260410

       1

CB222790
名称

  
再利用撤去



単-24号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

人日

20260410

 

計

       1

単
規

金額

交替要員：無し

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

26-15-A0-0154-0

1次単価表 <01>

価
格

数
人日

20260410

- 24 -

       1

単-32号

交通誘導警備員

名称

  



Y000300000-002

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ

Z1

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

管理費区分 無

 

ｍ３

摘要

ｍ

単価

U-240

Y000241000-002

刊行物単価

20260410

計

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>
WB821410

       0.528

      10

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級

単
規

金額
Q001365001

      16.5
運搬費含む(6.0km以下)

歩掛適用年月

称

単位

諸雑費（まるめ）

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm　60kg/個以下 無し 無し 有り 砕石（各種）0.44m3/10m

26-15-A0-0154-0

       1

価

側溝[有材使用]
Z1

格

      10

Ｕ型側溝

Ｕ型側溝

式

ｍ

単価

個

ZS3000004

数

20260410

ZZ1

名称

管理費区分 無



１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ

式

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

量

諸雑費（まるめ）

単

     100

       1

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

蓋版

刊行物単価

- 26 -

     100

20260410

 

管理費区分 無

据付け 無し 蓋版（各種） 240 33×10×60　40を超え170kg/枚以下 無し 無し

枚

Z1

参考資料（1） <01>

単価

単
規

金額

ZZ1

Q001367002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

ZS3000004

単価適用年月

名

Y000301000-001

蓋版コンクリート・鋼製

26-15-A0-0154-0

価

Z1

枚

格

U-240用2種側溝蓋[有材使用]

数

20260410

WB821430

     100
枚

名称

計

管理費区分 無



m

R0125

Z1

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

管理費区分 無

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：

特殊作業員

単-27号

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

       1

- 27 -

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

単
位

単価

式

       1.04

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

       0.08

計

20260410

 

ZZ1

プレキャスト基礎板設置

参考資料（1） <01>
DX051320

      10

バックホウ運転費

諸雑費（まるめ）

単
規

　割増対象賃金比 0.753

       0.04

金額

二省労務単価

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

       0.04

称

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

26-15-A0-0154-0

Z1

台付管 Φ400-Φ600

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

20260410

名称

単-33号

管理費区分 無



m

R0125

       0.05

Z1

規格区分＝ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3

管理費区分 無

区分＝排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)：

特殊作業員

単-28号

規格／条件

1.000-00000020

時間

量

Z1

       1

)：機械損料補正＝補正なし(土砂等)：排対

単

       0.1

位

単価

       0.05

式

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

　割増対象賃金比 0.842

計

20260410

 

ZZ1

プレキャスト基礎板設置

参考資料（1） <01>
DX051320

      10

バックホウ運転費

諸雑費（まるめ）

単
規

　割増対象賃金比 0.753
金額

二省労務単価

歩掛適用年月

ZS3000004

R0101

称

単位

DX022400

人

管理費区分 無

単価適用年月

名

　割増対象賃金比 0.780

二省労務単価

26-15-A0-0154-0

       1.3
Z1

管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

人

高圧管 Φ300-Φ600

人

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

R0102

数

20260410

名称

単-33号

管理費区分 無

- 28 -



単-29号

71mm　参考質量 60kg/枚  R-5

規格／条件

1.000-00000020

ZAB4455000

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260410

 

計

枚

WB020016
参考資料（1） <01>

材料費（枚）

       1

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710×

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

26-15-A0-0154-0

価
格

桝蓋

数

20260410

       1

枚

名称



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=600mm　60kg/個以下 無し 無し

単価

20260410

 

参考資料（1） <01>
WB821410

      10

単
規

金額
Q001365001

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

26-15-A0-0154-0

価

Z1

格

単-30号

      10

       1

Ｕ型側溝

Ｕ型側溝

ｍ
数

20260410

計

式

名称

管理費区分 無



１７０ｋｇ以下　昼　無　手間のみ

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位再利用撤去 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

蓋版

単-31号

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

単価

     100

20260410

 

枚

参考資料（1） <01>

- 31 -

単
規

金額
Q001367002

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

蓋版コンクリート・鋼製

26-15-A0-0154-0

価

Z1

格

       1

数

20260410

WB821430

計

     100

式

枚

名称

管理費区分 無



ZZ1

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

単-32号

交通誘導警備員Ｂ

単価

20260410

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

26-15-A0-0154-0

価

Z1

格

       1

人

数
人日

20260410

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Z1

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       8.6 刊行物単価

単
位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

DX022400

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機
時間

摘要単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

能付き］

20260410

 

Ｌ

単
バックホウ運転費

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

歩掛適用年月

       1

M000202101

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

26-15-A0-0154-0

- 33 -

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

排ガス型（第２次）　山積0.45m3 2.9t吊

ｸﾚｰﾝ付 山積0.45m3級(平積0.35m3) 補正なし(土砂等)　排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)

単-33号

ZS3000004

人
       0.17

数

単価

20260410

R0114

       1

参考資料（2） <01>

名称

管理費区分 無



登録単価

運搬費含む(6.0km以下)

ｍ３

名称 登録月

Y000302000-005集水桝Ⅰ型Ａ下部桝

ｍ３

240*240

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

U-240用2種

規格

U-240

登録年度

側溝蓋[有材使用]

Y001100001-006
Y001100001-005 ｍ３

 4

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級

2026
側溝[有材使用]

H=700 W=644kg

 4

コード

 4

運搬費含む(6.0km以下)

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級 運搬費含む(6.0km以下)

平和台８号通り道路改良工事                                  

 4
2026

 4

 4

（その１）
単価

Y000300001-006

2026

登録単価

2026函渠型側溝[有材使用]

工事名

2026
Y000300001-008

2026
Y000300000-002

26-15-A0-0154-0

- 1 -

Y000241000-002

備考

 4
個

Y000301000-001

ｍ

枚
ｍ

個
刊行物2社平均

2026

単位

2026

 4

円型側溝（縦断用）φ300



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

平和台８号通り道路改良工事                                  

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

26-15-A0-0154-0

- 1 -

登録月
（その１）

単位



集計リスト（材料）

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

         0

U-240用2種

工事区分

運搬費含む(6.0km以下)

ｍ３

側溝[有材使用]

H=700 W=644kg

枚

円型側溝（縦断用）φ300

Y000241000-002

集水桝Ⅰ型Ａ下部桝

         0.031

単位規格

Y000301000-001

数量
運搬費含む(6.0km以下)

金額

Y001100001-006

道路新設･改築

単価
（その１）

函渠型側溝[有材使用]

         6

Y000300001-006

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級

ｍ

集計リスト（材料）

       361.89

Y000300001-008

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

Y000302000-005

Y001100001-005

Y000300000-002

コード

         0

材料

         0

側溝蓋[有材使用]

名称

26-15-A0-0154-0

- 1 -

個

240*240

運搬費含む(6.0km以下) ｍ３

摘要

       287.829

刊行物2社平均

個

U-240

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級 ｍ３

       110.076



工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価
（その１）

 

集計リスト（材料）

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

- 2 -

コード
材料

名称

26-15-A0-0154-0

摘要



       576

刊行物単価

ｍ

工事区分

ZAB3495000

        17

刊行物単価

         6

受入場所：小平町花岡７６番地　

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価

その他（材料）

Ｌ

数量 金額

- 3 -

ｍ

ZGD2515000

         0.215

管用基礎板

道路新設･改築

単価
（その１）

         6

        17.011

 

ZZ000001

Ｕ型ボックスカルバート　Ｔ－２５

ガソリン

ZGD4100000

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

0　参考質量 330kg/枚

桝蓋

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

地方資材単価

コード

レギュラー

材料

Z006702002

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710

地方資材単価

ZAB4455000

名称

26-15-A0-0154-0

     2,524.777

ZAB3432000

残土受入費（埋立）

式

×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5

式

道産材

管用基礎板

ｍ３

ZS3000004

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ 400mm用  480×100×20

摘要

         1

Z006704001

枚

３００×３００×１０００ ｍ

諸雑費（まるめ）

軽油 Ｌ

00mm　参考質量224kg/枚

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 600mm用 550×100×250



- 4 -

Ｃ‐１

工事区分

標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品

生コンクリート 混合Ｂ種

単位規格
車道用縁石Ⅱ型

数量 金額

道路新設･改築

単価
（その１）

道建設部策定単価

 

集計リスト（材料）

個

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

コード
材料

地方資材単価

名称

26-15-A0-0154-0

ｍ３

摘要
ZAB2037000

         7.741

含む

       225.892
ZGD1420000



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
（その１）

 

式

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

コード 名称

26-15-A0-0154-0

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

見積用

平和台８号通り道路改良工事                                  

26-15-A0-0154-0-01

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

（その２）　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～
完成期限：  2026年12月10日実施工期：177日

時間的制約：

生     コ      ン

  2026年 6月16日

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

  2026年 6月17日　～　  2026年12月10日　(177日)

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

26-15-A0-0154-0-01

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

道路改良工事

冬期労務補正

  2026年 4月10日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

2026年 6月 冬期労務補正：

26-15-A0-0154-0-01

積算時想定工事期間

2026年12月

  2026年 4月10日

2026/04/10 14:28:48

地　　区

一般土木

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）



鏡(工事概要一覧表)

合成樹脂管φ300　L=7m

2

事業

工事延長 L=89.00m(SP=83.55̃SP=172.55)

工事概要一覧表

- 3 -

[排水工]

工事箇所
過疎対策道路整備事業

1

4050　その他　平和台８号通り

費　　目

4

事

5

緊急自然災害防止対策

平和台８号通り道路改良工事

3

7

工

6

26-15-A0-0154-0-01

[舗装工]

凍上抑制層(歩道部) t=17cm A=276m2

水系・路河川名

下層路盤(歩道部)   t=10cm A=286m2

事業種別

No 変　　更

（その２）

3頁

要

留萌市平和台１・２丁目

概

当　　初

橋梁名等

幅員　W=5.5(7.5)+2.0+2.0(11.5)m

本工事費



- 4 -

2

事業

工事概要一覧表
工事箇所

過疎対策道路整備事業

1

4050　その他　平和台８号通り

費　　目

4
舗装版破砕　A=990m2

事

5

緊急自然災害防止対策

平和台８号通り道路改良工事

3

7

工

6

26-15-A0-0154-0-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(無筋)　V=23m3

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

（その２）

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し(鉄筋)　V= 7m3

4頁

要

留萌市平和台１・２丁目

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

[構造物撤去工]



諸経費情報

しない

2026/04

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

４週８休以上(月単位)(R6基準)

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

 

市街地補正

26-15-A0-0154-0-01

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

計上の有無

計上の有無

- 5 -

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

【ダンプトラック［オ

週休有

       10

数量

        1

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

摘要

主たる工種

m3

式

単-3号

<02>

道路新設･改築

m3

ンロード・ディーゼル

　　　掘削

工事名

m3

ンロード・ディーゼル

　

当　初

工事区分・工種・種別・細別
道路改良

式

　　　[流用土Ⅰ]

　　　掘削

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

 

週休有

積級　良好　供用日　

週休有

工事区分

単-4号

週休有       80

］｜１０ｔ積級　】【

　　　

事業区分

26-15-A0-0154-0-01

】

式

　　路床盛土工

        2

　　掘削工

】

　　　

        1
土質：土砂

規格 単位

］｜１０ｔ積級　】【

　　

単価

　　

単-2号

数量増減

       70

　　　土砂等運搬

- 1 -

        1　

：15.6km

　　　 m3

補正無し

　　　

土質：土砂、運搬距離

積級　良好　供用日　

式

　　　土砂等運搬

土質：土砂

金額 金額増減

　　
　　

道路改良工事

単-1号

道路改良

：2.8km

土質：土砂、運搬距離

　　　[残土Ⅰ]

（その２）

設計内訳書

　道路土工

施工地域

　　　



　　　法面整形(切土部)

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

週休有

　　

        2

数量

       10

       33

処分費：有り

摘要

面締固め：有り、現場

主たる工種

　　法面整形工

       70｜受入場所：小平町花

<02>

単-6号

道路新設･改築

m3

　

施工幅員：2.5m未満

　　　 制約：無し、土質：ﾚｷ

工事名

　　　法面整形(盛土部)

　　　

場制約：無し、土質：

　　　

　　　

        1

当　初

　　植生工

工事区分・工種・種別・細別

　　　

週休有

概数

       13

概数 週休有

粘性土

　　残土処理工

単-7号

平和台８号通り道路改良工事                                  

整形箇所：盛土部、法

岡７６番地　】

 

　　

        1

　　

m2

　　　残土等処分

単-8号

　　　

工事区分

施工規模：100m2未満

m2

　　　整地

　　　張芝

- 2 -

　　　

事業区分

m3

26-15-A0-0154-0-01

週休有

　法面工

       46

式

　　

単-5号

規格 単位

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

　　　

単価

週休有

　　

　　　

整形箇所：切土部、現

数量増減

単-9号

        1

【残土受入費（埋立）

　

式

補正無し

式

式

　　

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

m2
週休有

道路改良

　　　路床盛土

単-10号

　　　

（その２）

設計内訳書

質土､砂及び砂質土､粘

        1

　　　

性土

m3

施工地域



週休有

　　

数量

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

<02>

道路新設･改築

m2生骨材0～40㎜級、厚

工事名

      260

式

- 3 -

0㎜級｜運搬費含む(6.

        1

　　舗装準備工

　排水構造物工

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

　　　

　

当　初

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～8

0km以下)　】

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～4

工事区分・工種・種別・細別

m2

式

週休有

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

　　　

      276

　

 

さ：100㎜

週休有

工事区分

路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再

m2

生骨材0～80㎜級、厚

　　　

事業区分

26-15-A0-0154-0-01

式

式

さ：170㎜

        1

規格 単位

　　

単価

式

　　

0km以下)　】

　　　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　

数量増減

        1

舗装

　　　不陸整正 補足材：無し

        1

単-13号

　

補正無し

単-11号

式

　　　凍上抑制層（歩道部）

　舗装工

舗装

0㎜級｜運搬費含む(6.

金額 金額増減

　　

道路改良工事

      286

　　　下層路盤(歩道部)

（その２）

設計内訳書

　　管渠工

施工地域

単-12号　　　



- 4 -

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

物、工法区分：機械施

内面平滑　耐圧強度42

　構造物撤去工

数量

        1

　　　

摘要

       44

　　

】

主たる工種

　　

       23
m3

<02>

週休有

管径：300㎜

道路新設･改築

m2

積級　良好　供用日　

　　　

　　　

m3

装版、舗装厚：15cm以

工事名

週休有

　　　

概数

        7

        1

音振動対策：不要、舗

当　初

物、工法区分：機械施

式

工事区分・工種・種別・細別

週休有

　

単-19号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

週休有

平和台８号通り道路改良工事                                  

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

 

      990

m

単-15号

装版、障害等：無、騒

装厚：15cm以下

工事区分

構造物区分：無筋構造

管種別：合成樹脂管、　　　暗渠排水管

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

事業区分

　φ300mm　無孔管　

26-15-A0-0154-0-01

式

        1

　　　舗装版切断

　　構造物取壊し工

単-17号

単-18号

　　　         7

規格 単位

　　　

構造物区分：鉄筋構造

単価

単-14号

　　　

　　運搬処理工

00N/m以上　長さ 5m/

数量増減

　

週休有

【ダンプトラック［オ

式

舗装

　　　

補正無し

　　　

　　

週休有

m

【合成樹脂管｜波状管

　　　殻運搬

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

       23

　　

道路改良工事

　　　

ンロード・ディーゼル

　　　

単-16号

（その２）

設計内訳書

工

］｜１０ｔ積級　】【

　　　舗装版破砕

工
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

　　　

施工地域

m3

下



数量 摘要

主たる工種

・縁石・舗装止め　】

週休有

<02>

道路新設･改築

単-23号

】

【ダンプトラック［オ

　　　殻運搬

　　　

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

単-22号

概数

m3

工事名

　　　
        7ンロード・ディーゼル

φ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ

積級　良好　供用日　

当　初

       62

【再資源化廃棄物受入

工事区分・工種・種別・細別

週休有

       23

概数

m3

週休有

　　　殻処分

平和台８号通り道路改良工事                                  

］｜１０ｔ積級　】【

　　　殻運搬

        1

単-21号

 

φ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ
週休有費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

【再資源化廃棄物受入

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　現場発生品運搬

　　　

単-20号

工事区分

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　

廃プラスチック

m3

週休有

m3

事業区分

26-15-A0-0154-0-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

・縁石・舗装止め　】

【ダンプトラック［オ

　　　殻処分

週休有

概数

       62

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　　　

規格 単位

積級　良好　供用日　

概数

単価

】

　　　

【再資源化廃棄物受入

数量増減
舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

縦横 φ30～φ300mm 

　　　

費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：

補正無し

　　　

タイヤ損耗費｜１０ｔ

金額 金額増減

単-24号

- 5 -

道路改良工事

概数

費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

単-25号

        7

　　　

回

（その２）

設計内訳書

ンロード・ディーゼル

　　　

　　　殻処分

（厚さ150mm以上は中

m3

施工地域

］｜１０ｔ積級　】【

破）　】

　　　



週休有

桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

数量

ﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭

        1

       14

        0.1

　

　共通仮設費（率計上）

摘要

主たる工種

　　　現場発生品運搬

　　　交通誘導警備員

式

単-29号

<02>

週休有

道路新設･改築

　　　
回

工事名

　　　

単-28号

概数
【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類

純工事費

式

        1

当　初

交替要員：無し

概数

工事区分・工種・種別・細別

、合成繊維、硬質塩化

週休有

式
　　

平和台８号通り道路改良工事                                  

 

        1

　　

m3

　
        1

人日

工事区分

共通仮設費

　　　殻処分

【再資源化廃棄物受入
費｜含水率85％超(ﾍﾞﾝ

　　　

事業区分

26-15-A0-0154-0-01

　　　

　

　　　殻処分

ﾟｲﾌﾟ）｜　】

- 6 -

        0.1

式

規格 単位

　　　

直接工事費

ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊ

概数

単価

週休有

        1

　

数量増減

        1

舗装

打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　】

　　交通管理工

補正無し

式

　　　

金額 金額増減

道路改良工事

　　　

単-27号

式

　　　

（その２）

設計内訳書

汚泥

廃プラスチック

        1

m3

施工地域

　仮設工

単-26号



消費税相当額

数量

        1

摘要

主たる工種

　一般管理費等

<02>

道路新設･改築

        1

工事名

式

工事価格

        1

当　初

工事原価

- 7 -

工事区分・工種・種別・細別

式
　

平和台８号通り道路改良工事                                  

        1

 

工事区分

式

工事費計

　現場管理費
　

事業区分

26-15-A0-0154-0-01

式

共通仮設費

        1

　

規格 単位 単価 数量増減

　

        1

式

補正無し

式

金額 金額増減

道路改良工事
（その２）

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

26-15-A0-0154-0-01

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

26-15-A0-0154-0-01

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

26-15-A0-0154-0-01

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

26-15-A0-0154-0-01

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

26-15-A0-0154-0-01

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価　処分費対象規格

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　

      100

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ

　

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

m3

汚泥　

ｔ

・縁石・舗装止め　】

　有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　

      235

　

殻処分

数量

t

　　

t

        1

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　殻処分

【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （

ｔ

m3

　処分費（t）

　

-

単位

-

％

ｔ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)　

 

殻処分

m3

処分費：有り　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　

殻処分

　再資源化廃棄物受入費

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

　残土受入費（埋立）

      110

-

        1

26-15-A0-0154-0-01

　受入場所：小平町花岡７６番地　

      100

打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　】

　処分費（t）

      100

金額

t

【再資源化廃棄物受入費｜含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

　処分費（t）

t

　

規格 単位

　処分費対象名称

m3

細別名称

　処分費（t） 　

厚さ150mm以上は中破）　】

　材料構成比率

　再資源化廃棄物受入費

- 1 -

・縁石・舗装止め　】

残土等処分

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ

％

　再資源化廃棄物受入費

m3

      250

      230

　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　ﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

ﾟｲﾌﾟ）｜　】

Ｂ

Ｓ：処分費等

　含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　

　　

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

　再資源化廃棄物受入費

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

      100

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

　

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

廃プラスチック　

-

「Ｗ＞３％」のとき

- 2 -

「Ｗ≦３％」かつ

26-15-A0-0154-0-01

　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬質塩化ﾋﾞ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

殻処分

金額

処分費に占める

t

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

　処分費（t）

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

      100

「Ｗ≦３％」かつ

【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊ

Ａ

m3

処分費内諸経費対象額・算出区分

t

ｔ

      100



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要

26-15-A0-0154-0-01

金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

20260410

 

計

       1

土質：土砂
単

ｍ３

[流用土Ⅰ]  
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

- 1 -

価
格

m3
数

20260410

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

000m3未満：

摘要単価

単価

掘削

20260410

 

計

[残土Ⅰ]  

単-2号

       1

土質：土砂
単

ｍ３

規

- 2 -

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

CB210100
無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

価
格

m3
数

20260410

       1

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有
名称



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単

単-3号

位
ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260410

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

土質：土砂、運搬距離：15.6km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3
数

20260410

       1

土砂等運搬
名称

  



- 4 -

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（

単
位

ｔ積級　良好　供用日　】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

土質：土砂、運搬距離：2.8km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260410

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

下：

単価

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以

計

単価適用年月

名

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有

CB210110

価
格

m3
数

20260410

単-4号

       1

土砂等運搬
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

計

       1

施工幅員＝2.5m未満：路床盛土

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

施工幅員：2.5m未満
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 路床盛土

価

CB210520

格

m3

- 5 -

数

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

整形箇所：切土部、現場制約：無し、土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

20260410

 

計

単-6号

       1

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

法面整形(切土部)

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

CB220010

単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り
摘要単価

単価

- 7 -

整形箇所：盛土部、法面締固め：有り、現場制約：無し、土質：ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

20260410

 

       1

法面整形(盛土部)

及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂

用：

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

法面整形

数

ｍ２

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

計

作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

整地

26-15-A0-0154-0-01

金額
CB210610

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：

価
格

m3整地

単-8号

数

20260410

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

       1.2

20260410

 

残土等処分

計

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

管理費区分 有

歩掛適用年月

称

単位
CB210560

- 9 -

単価適用年月

名

【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花
岡７６番地　】

価
格

m3
数

20260410

       1処分費：有り【残土受入費（埋立）｜受入場所：小平町花岡７６番地　】

名称

  
残土等処分



張芝

規格／条件

1.000-00000020

m2時間制約を受ける場合の補正＝無：

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満：
摘要単価

単価

- 10 -

20260410

 

単-30号

計

施工規模：100m2未満

       1

WB810870

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

人力施工による植生工

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

数

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

不陸整正

20260410

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規 補足材：無し

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

不陸整正

費用：

数

ｍ２

20260410

単-11号

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分

凍上抑制層（歩道部）

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

計

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名 m2

価

0km以下)　】

格
路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級、厚さ：170㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

- 12 -

20260410

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級｜運搬費含む(6.



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位路盤材種類：ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級、厚さ：100㎜【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.0km以下)　】

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

【ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級｜運搬費含む(6.

摘要単価
全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分

単価

20260410

 

単-13号

       1
＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の

CB410031

単
規

計

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

0km以下)　】

格

下層路盤(歩道部)

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

20260410

       1

名称

  

下層路盤（歩道部）



暗渠排水管

m

規格／条件

1.000-00000020

200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

 

作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝

暗渠排水管

摘要

ｍ

単価

本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管】

単価

20260410

CB222770

 
- 14 -

       1

単
規

1次単価表 <02>

計

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

管種別：合成樹脂管、管径：300㎜【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 
称

内面平滑　耐圧強度4200N/m以上　長さ 5m/

単位

【合成樹脂管｜波状管　φ300mm　無孔管　

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価

全ての費用：

格

数

20260410

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-31号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

20260410

 

計

構造物区分：無筋構造物、工法区分：機械施工

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価
格

m3

構造物とりこわし

数

20260410

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

単-15号

名称

  



構造物区分：鉄筋構造物、工法区分：機械施工

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：

摘要単価

単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

20260410

 

計

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

WB824010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施

単価適用年月

名

価

- 16 -

単-16号

格

m3

構造物とりこわし

数

20260410

       1

単-32号

名称

  



m

- 17 -

舗装版切断

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価

単-17号

単価

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

20260410

 

計

       1

CB430510

舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、舗装厚：15cm以下
単

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

数

20260410

       1

名称

  



無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm

全ての費用：

規格／条件

1.000-00000020

舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

20260410

 

以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝        1

舗装版破砕
単

規 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、障害等：無、騒音振動対策：不要、舗装厚：15cm以下

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価
格

舗装版破砕

数

ｍ２

20260410

       1

CB430310
名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

摘要
殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単価

単価

20260410

 

       1

- 19 -

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額
殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価

単-19号

格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

20260410

計

       1

名称

  



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

労務調整-超過-規制

数量

供用日　】

 

摘要単価

単価

20260410

 

単-20号

       1

単

ｍ３

規

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額
殻運搬

歩掛適用年月

称
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　

単位

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ
管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

CB227010

価

- 20 -

格

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

20260410

計

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

積級　良好　供用日　】

単
位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

 

摘要単価
殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機

単価

20260410

 

       1

単

ｍ３

規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

- 21 -

有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）

殻運搬

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 殻運搬

械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の
CB227010

価
格 　】

m3

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

数

20260410

計

       1ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日

名称

  



単-22号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

- 22 -

20260410

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

有＝7.0km以下：

歩掛適用年月

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID

廃プラスチック

管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

数
回

20260410

       1

名称

  



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

φ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　】

量
単
位ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　】

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

     235

 

摘要単価

単価

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

     100

20260410

 

計

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格

管理費区分 T

m3
数

20260410

殻処分

処分費（t）
名称

  



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

tφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　】

量
単
位

単-33号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

     100

20260410

 

計

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価
格
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【再資源化廃棄物受入費｜有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石・舗装止め　】

管理費区分 T

m3
数

20260410

- 24 -

殻処分

処分費（t）

     250

名称

  



単-34号

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破

摘要単価

単価

     100

20260410

 

計

     230

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額
【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：

歩掛適用年月

称

単位

- 25 -

単価適用年月

名

WB020052

価

）　】

格

管理費区分 T

m3

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【再資源化廃棄物受入費｜ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ150mm以上は中破）　】
数

20260410

殻処分

処分費（t）
名称

  



単-26号

単-35号

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

汚泥【再資源化廃棄物受入費｜含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　】

単価

- 26 -

     100

20260410

 

計

単
規

ﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､側溝、ｶｯﾀｰ等)　】

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

     110

称

単位

単価適用年月

名

WB020052【再資源化廃棄物受入費｜含水率85％超(ﾍﾞﾝ

価
格

管理費区分 T

m3
数

20260410

殻処分

処分費（t）
名称

  



ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）｜　】

単-27号

単-36号

規格／条件

1.000-00000020

t

量

- 27 -

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬質塩化

単価

単価

     100

20260410

 

計

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

単価適用年月

名

WB020052

価廃プラスチック【廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）｜　】
格

管理費区分 T

m3
数

20260410

殻処分

処分費（t）

     100

名称

  



単-28号

有＝9.0km以下：

規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260410

 

計

       1

単
規

現場発生品運搬

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

CB010410

称

単位

区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 管理費区分 無

単価適用年月

名

価
格

現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID

数
回

20260410

       1

名称

  

- 28 -



単-29号

単-37号

規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

人日

20260410

 

計

       1

単
規

1次単価表 <02>

26-15-A0-0154-0-01

金額

交替要員：無し

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 29 -

価
格

数
人日

20260410

       1

交通誘導警備員

名称

  



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
法面工（張芝工）

諸雑費（まるめ）

Q001416001

刊行物単価

単価

20260410

 

       1

単
規

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

張芝工 100m2未満 無
称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 30 -

参考資料（1） <02>

人力施工による植生工 m2

価

Z1

格

単-30号

       1

WB810870

数

ｍ２
野芝・高麗芝・栽培土工芝（全面張）　材工共

20260410

計

       1

式

名称

管理費区分 無



Q001611001

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB824010単-31号

諸雑費（まるめ）

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

20260410

 

       1

- 31 -

単

ｍ３

規

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

20260410

構造物とりこわし工　無筋構造物

計

       1無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

- 32 -

規格／条件

1.000-00000020

量

構造物とりこわし
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

WB824010

諸雑費（まるめ）

単-32号

刊行物単価

昼間　機械施工　制約無　手間のみ

単価

Q001611007

20260410

 

       1

単

ｍ３

規

26-15-A0-0154-0-01

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

構造物とりこわし工　鉄筋構造物

参考資料（1） <02>

価

Z1

格

       1

数

20260410

計

       1

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

20260410

 

計

ｔ
有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁石

単
規

26-15-A0-0154-0-01

金額

地方資材単価

t

・舗装止め　

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

- 33 -

価
格

管理費区分 T

単-33号

数

20260410

ZGD4013000

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ15

 

摘要単価

単価

再資源化廃棄物受入費 ZGD4013200

     100

20260410

 

計

ｔ

単
規

- 34 -

26-15-A0-0154-0-01

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位

0mm以上は中破）　

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>
単-34号

価
格

管理費区分 T

数

20260410

     100

名称

処分費（t）



規格／条件

1.000-00000020

t

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-35号

- 35 -

単価

単価

再資源化廃棄物受入費

     100

20260410

 

計

単
規

26-15-A0-0154-0-01

金額

地方資材単価
溝、ｶｯﾀｰ等)　

t

歩掛適用年月

含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､側

WB020052

称

単位

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価
格

管理費区分 T

数

20260410

     100

名称
ZGD4018850

処分費（t）



ﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）

規格／条件
　

1.000-00000020

- 36 -

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

単-36号

単価

単価

     100

20260410

 

計

ｔ

単
規

26-15-A0-0154-0-01

金額

地方資材単価

t

歩掛適用年月

WB020052

称

単位
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬質塩化ﾋﾞ

単価適用年月

名

参考資料（1） <02>

価
格

管理費区分 T

数

20260410

     100

名称
ZGD4037000

処分費（t）



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

20260410

 

       1

単
規

26-15-A0-0154-0-01

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212
参考資料（1） <02>

単-37号

価

Z1

格

- 37 -

       1

人

数
人日

20260410

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価

ｍ３

名称 登録月

                                        

規格

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

登録年度

2026

コード

 4Y001100001-005 運搬費含む(6.0km以下)

平和台８号通り道路改良工事                                  

ｍ３  4

（その２）
単価

登録単価

26-15-A0-0154-0-01

工事名

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級Y001100001-006

- 1 -

備考

運搬費含む(6.0km以下)

単位

2026



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

平和台８号通り道路改良工事                                  

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号

26-15-A0-0154-0-01

工事名

規格
（その２）

区分

- 1 -

登録月単位



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430510

単-31号

解体費

（木材）

WB824010

解体費計

解体費計

（木材）

金額

単-32号

       23

ての費用

構造物とりこわし

名称

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

        7

ｍ３

単価規格／条件

（コンクリート）

摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

単位

解体費計

舗装版切断        44

費用区分

ｍ

26-15-A0-0154-0-01

（アスファルト）

（コンクリート）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

WB824010

解体費計

CB430310

解体費

構造物とりこわし

舗装版破砕

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ３鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

      990

数量

ｍ２



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

CB227010

t

殻運搬

（木材）

金額

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

       23

WB020052

       62

処分費計

運搬費計

名称

（アスファルト）

CB227010

- 1 -

        7

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

単位

殻運搬

       17.5

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

費用区分

       54.05

26-15-A0-0154-0-01

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

CB227010

処分費

単-33号

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-33号

WB020052
処分費（t）

） 有り

ｍ３

数量



（木材）

単-34号

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052
      142.6

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

26-15-A0-0154-0-01

（アスファルト）

循環税相当額

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

工事区分

ｍ３

        59.565

単位規格 数量
運搬費含む(6.0km以下)

金額

Y001100001-006

道路新設･改築

単価

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級

集計リスト（材料）

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

26-15-A0-0154-0-01

        36.303

Y001100001-005
コード

材料
名称

- 1 -

運搬費含む(6.0km以下) ｍ３

（その２）
摘要



刊行物単価

        71.549

ZGD4013000

工事区分

ガソリン

       142.6

石・舗装止め　

受入場所：小平町花岡７６番地　

         5.618

枚

ｔ

径１８インチ

単位規格

再資源化廃棄物受入費ZGD4013200

合成樹脂管

数量 金額

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁

地方資材単価

強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

道路新設･改築

単価

レギュラー

道建設部策定単価

       738.531

 

         0.101

波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧

ZGD4100000

ZS3000004

ｍ

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

ZAB6502000

刊行物単価

ZZ000001

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

- 2 -

地方資材単価

26-15-A0-0154-0-01

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ

Z006540009コンクリートカッタ　（ブレード）

その他（材料）

諸雑費（まるめ）

Z006704001

コード
材料

         7.989

Z006702002

地方資材単価

式

名称

残土受入費（埋立）

ｔ

式
        84

再資源化廃棄物受入費

ｍ３

（その２）
摘要

Ｌ

150mm以上は中破）　

         1

軽油 Ｌ



廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬
質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）

工事区分

ZGD4018850 含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､
単位規格

         0.11

数量 金額

- 3 -

再資源化廃棄物受入費

道路新設･改築

単価

ｔ

         0.1

 

　

集計リスト（材料）

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

26-15-A0-0154-0-01

コード
材料

ZGD4037000

地方資材単価

名称
t

側溝、ｶｯﾀｰ等)　

（その２）
摘要

地方資材単価



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

26-15-A0-0154-0-01

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

（その２）
摘要

         1

諸雑費



諸経費情報

市街地補正

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

共通仮設費

冬期日数 40日 工期日数 177日 

  0日

４週８休以上(月単位)(R6基準)

前払金割合による補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

工期延長等日数

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

2026/04延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

 

しない

砂防・地滑り工事補正

積雪寒冷地域区分 ２級地  留萌市 (1.60)

契約保証に係る補正

現場管理費

しない

しない

施工地域補正

３５％を超えるもの

施工時期補正

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

26-15-A0-0154-0-00

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

しない

除雪工事補正

０４：道路改良工事

週休２日制の補正

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-15-A0-0154-0-00

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

道路改良工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

26-15-A0-0154-0-00

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

26-15-A0-0154-0-00

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

26-15-A0-0154-0-00

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

道路改良工事

26-15-A0-0154-0-00

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

26-15-A0-0154-0-00

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

CB430510

解体費

（木材）

WB824010

解体費計

解体費計

（木材）

金額

[02号]

       23

ての費用

構造物とりこわし

名称

[02号]

（アスファルト）

- 1 -

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

        7

ｍ３

単価規格／条件

（コンクリート）

単-31号[02号]

摘要

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

 

単位

解体費計

舗装版切断        44

費用区分

ｍ

（アスファルト）

（コンクリート）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全

WB824010

解体費計

CB430310

26-15-A0-0154-0-00

解体費

構造物とりこわし

舗装版破砕

解体費

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

ｍ３鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

      990

単-32号[02号]

数量

ｍ２



建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

（アスファルト）

CB227010

t

殻運搬

（木材）

金額

舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

処分費（t）

ｍ３

運搬費計

       23

WB020052

       62

処分費計

運搬費計

名称

[02号]

（アスファルト）

CB227010

- 1 -

        7

運搬費

有り
ｍ３

t

単価規格／条件

（コンクリート）

運搬費計

運搬費

有り

運搬費

摘要

 

（コンクリート）

単位

殻運搬

       17.5

（木材）

ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 

単-33号[02号]

費用区分

       54.05

殻運搬

（コンクリート）

（コンクリート）

[02号]

CB227010

処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 

26-15-A0-0154-0-00

[02号]

WB020052
処分費（t）

） 有り

ｍ３

単-33号[02号]

数量



（木材）

金額

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

WB020052
      142.6

（アスファルト）

循環税相当額計

名称

t

（コンクリート）

単価規格／条件

処分費計

処分費

（コンクリート）

処分費

（アスファルト）

（アスファルト）

摘要

 

単-34号[02号]

単位費用区分

（木材）

- 2 -

（木材）

（アスファルト）

循環税相当額

（木材）

循環税相当額

処分費（t）

26-15-A0-0154-0-00

処分費計

再資源化費用計

循環税相当額計

循環税相当額計

循環税相当額

数量



集計リスト（材料）

ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

         0

U-240用2種

工事区分

運搬費含む(6.0km以下)

ｍ３

側溝[有材使用]

H=700 W=644kg

枚

円型側溝（縦断用）φ300

Y000241000-002

集水桝Ⅰ型Ａ下部桝

         0.031

単位規格

Y000301000-001

数量
運搬費含む(6.0km以下)

金額

ｍ３

Y001100001-006

道路新設･改築

単価
（その１）

函渠型側溝[有材使用]

         6

Y000300001-006

 

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級

ｍ

集計リスト（材料）

       361.89

運搬費含む(6.0km以下)

Y000300001-008

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

Y000302000-005

Y001100001-005

Y000300000-002

コード

         0

材料

         0

側溝蓋[有材使用]

名称

- 1 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～80㎜級

26-15-A0-0154-0-00

個

240*240

運搬費含む(6.0km以下) ｍ３

摘要

       287.829

        59.565

刊行物2社平均

個

U-240

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生骨材0～40㎜級

Y001100001-005

ｍ３

       110.076



Y001100001-006

工事区分

ｍ３
単位規格 数量

運搬費含む(6.0km以下)
金額

道路新設･改築

単価
（その１）

 

        36.303

集計リスト（材料）

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

- 2 -

コード
材料

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生骨材0～40㎜級
名称

26-15-A0-0154-0-00

摘要



刊行物単価

ｍ

工事区分

ZAB3495000

        17

刊行物単価

         6

受入場所：小平町花岡７６番地　

単位規格

道建設部策定単価

刊行物単価

その他（材料）

Ｌ

数量 金額

- 3 -

ｍ

ZGD2515000

管用基礎板

道路新設･改築

単価
（その１）

         5.833

         6

        17.011

 

ZZ000001

Ｕ型ボックスカルバート　Ｔ－２５

ガソリン

ZGD4100000

刊行物単価

集計リスト（材料）

         1

0　参考質量 330kg/枚

桝蓋

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

地方資材単価

コード

レギュラー

材料

Z006702002

鋼製 T-25 Ⅰ型A下部桝用  普通目 710×710

地方資材単価

ZAB4455000

名称

ZAB3432000

残土受入費（埋立）

式

×71mm　参考質量 60kg/枚  R-5

式

26-15-A0-0154-0-00

道産材

管用基礎板

ｍ３

ZS3000004

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管φ 400mm用  480×100×20

摘要

     3,263.309

         1

       660

Z006704001

枚

３００×３００×１０００ ｍ

諸雑費（まるめ）

軽油 Ｌ

00mm　参考質量224kg/枚

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管φ 600mm用 550×100×250



         7.989

- 4 -

Ｃ‐１

工事区分

有筋・無筋ｺﾝｸﾘｰﾄφ30～φ600mm  ﾌﾞﾛｯｸ・縁

径１８インチ

        71.549

標準　参考質量77kg/ｹ ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品

生コンクリート 混合Ｂ種

単位規格

刊行物単価

再資源化廃棄物受入費

ｍ

車道用縁石Ⅱ型
数量 金額

　

地方資材単価

道路新設･改築

単価

再資源化廃棄物受入費

（その１）

道建設部策定単価

         0.11

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 小破：縦横 φ30～φ300mm （厚さ

 

ｔ

含水率85％超(ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ､推進､杭打､

ZGD4037000

集計リスト（材料）

個

当　初

再資源化廃棄物受入費

工事名

地方資材単価

平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管、継手、暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ）

道建設部策定単価
強度4200N/m以上　長さ 5m/本  ﾌﾟﾗﾋｭｰﾑ管

地方資材単価

         0.101

コード
材料

地方資材単価

地方資材単価

ZGD4013000
石・舗装止め　

ZGD4013200

名称

ｔ

26-15-A0-0154-0-00

ZAB6502000

側溝、ｶｯﾀｰ等)　

コンクリートカッタ　（ブレード）

ｍ３

摘要
ZAB2037000

t

波状管　φ300mm　無孔管　内面平滑　耐圧
         7.741

含む

       225.892

150mm以上は中破）　

枚

ｔ

ZGD4018850

         0.1

ZGD1420000

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ﾋﾞﾆｰﾙ類、合成繊維、硬

合成樹脂管

Z006540009

       142.6



工事区分

単位規格 数量 金額

道路新設･改築

単価
（その１）

 

集計リスト（材料）

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

コード
材料

名称

26-15-A0-0154-0-00

摘要

- 5 -



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
道路新設･改築

単価
（その１）

 

式

当　初工事名 平和台８号通り道路改良工事                                  
集計区分

コード 名称

- 1 -

26-15-A0-0154-0-00

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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