
工 事 名

設 計 価 格 　円 設 計 円

工 事 価 格 　円 工 事 円

消 費 税 相 当 額 　円 消費税 円

数　量 金　　額

直接工事費 1 式

計

うち材料費 1 式

うち労務費 1 式

共通仮設費 1 式

純工事費

現場管理費 1 式

うち建退共制度の掛金 1 式

工事原価

うち法定福利費の事業主負担 1 式

うち安全衛生経費 1 式

一般管理費 1 式

工事価格

消費税相当額 1 式

設計価格

数　量 金　　額

1 直接仮設 1.0 式

2
鉄骨

1.0 式

3
バスケットゴール改修

1.0 式

4
発生材処分

1.0 式

5
電気設備

1.0 式

計

留　萌　市　（甲） 2

設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
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設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考

設　　　計　　　内　　　訳　　　書
港南中学校屋内運動場バスケットゴール耐震化工事 設　計　変　更

※工事概要



数　量 金　　額

1
直接仮設

養生(内部改修) 個別改修 33.2 ㎡

整理清掃後片付け
(内部改修)

個別改修 33.2 ㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高9.1m以上10.8m未満
存置3日

29.2 ㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高7.4m以上9.1m未満
存置7日

1.6 ㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高7.4m以上9.1m未満
存置8日(撤去4日+新設4日)

44.0 ㎡

内部仕上足場
(簡易型移動式足場)

階高4.0m超5.0m未満
存置8日(撤去4日+新設4日)

26.0 ㎡

養生ｼｰﾄ(足場外周) 防炎Ⅰ類 存置3日 308.0 ㎡

養生ｼｰﾄ(床養生) 防炎Ⅰ類 存置29日 168.0 ㎡

床養生 ｺﾝﾊﾟﾈ敷 168.0 ㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
9.1m以上10.8m未満(6段)

29.2 ㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
7.4m以上9.1m未満(5段)

45.6 ㎡

仮設材運搬
内部仕上足場簡易型移動式
4.0m超5.0m未満(2段)

26.0 ㎡

仮設材運搬 ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 476.0 ㎡

1、計

数　量 金　　額

2
鉄骨

＜鋼材費＞

Ｈ型鋼 SS400   H-250X125X6X9 1.4 t

山形鋼 SS400   L-75X75X6 0.2 t

鋼板 SS400  PL-9 0.5 t

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T   M20､M16 0.04 t

＜工場加工費＞

工場加工費 2.1 t

工場錆止塗装 JIS K5674 75.0 ㎡

＜工場組立費＞

鉄骨運搬費 工場～現場 2.1 t

鉄骨建方費 手作業･溶接部養生共 2.1 t

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 184.0 本

現場溶接 22.0 ⅿ

現場接合部錆止塗装 JIS K5674 64.0 本

2、計
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金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
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名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価

経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額



数　量 金　　額

3
バスケットゴール改修

＜撤去＞

壁
ｼﾅ合板撤去

t5.5 15.2 ㎡

壁
木下地撤去

ﾀﾃ:45×45@455
ﾖｺ:45×21@455

15.2 ㎡

既存品撤去費
対象:吊下ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×1対、
折畳ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ×2対

1.0 式

[製番：UA140000] 

＜改修＞

下地用製材
JAS製材 2級 SD20
角類(ひき割り)

0.1 m3

壁
木下地

施工手間
ﾀﾃ:45×45@455、ﾖｺ:45×21@455

15.2 ㎡

壁
SOP塗

合板面 15.2 ㎡

SOP塗 鉄骨面 42.0 ㎡

壁
ｼﾅ合板

t5.5 突付張り 15.2 ㎡

吊下式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
装置検定品 ｾﾉﾗｲﾄ式

1.0 対

前方吊上 10.5Mまで P板
(1800×1050ﾀｲﾌﾟ)
急速降下緩衝装置付き
場所:ﾒｲﾝ

[製番：DA213071] 

折畳式ﾊﾞｽｹｯﾄ装置
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会
装置検定品 床ﾊﾝﾄﾞﾙ式

2.0 対

壁面固定式 P板
(1800×1050ﾀｲﾌﾟ）
場所：ｻﾌﾞ
[製番：DC112000]

3、計

数　量 金　　額

4
発生材処分

発生材積込み 人力 金属くず 5.9 m3

発生材積込み 人力 木くず 0.3 m3

発生材積込み 人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.1 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
4.5km以下 人力積込 金属くず

5.9 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
4.5km以下 人力積込 木くず

0.3 m3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 DID区間有
4.5km以下 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

0.1 m3

発生材処分費 金属くず 1.6 ｔ

発生材処分費 木くず 0.2 ｔ

発生材処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3 ｔ

4、計
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経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額
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金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価



数　量 金　　額

5
電気設備

電線管 E19　露出（塗装有） 53.3 ｍ

電線管 E25　露出（塗装有） 10.8 ｍ

アウトレットボックス 中浅 2.0 個

電線 EM-IE2.0　管内 225.0 ｍ

引掛コンセント 2P20A 2.0 個

5、計

数　量 金　　額
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備　　考
設　計　変　更

経費逓減
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名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価 金　　額 経費逓減 単価頁

金　　額 経費逓減 単価頁 備　　考
設　計　変　更

経費逓減
名　　　　　　　　称 仕　　　　　　　様 数　量 単位 単　価


