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留萌浄化センター　建具更新工事  実施設計書



No

一式

一式

 　管理棟
 　　ステンレス製框ドア

 　水処理棟
 　　鋼製ドア

費　目 機械、電気
留萌浄化センター　建具更新工事

1

一式
当　　初 変　　更

 処理場建具更新

 留萌浄化センター
 　管理棟
 　水処理棟

 公共下水道事業
 処理場改築更新

 船場町１丁目

工事概要一覧表

工事種別 工事箇所 施設名 備　考
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一式 　　硝子
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施設名称
工事符号

規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減

管理棟及び水処理棟

鋼製ドア W600×H1,200mm、３箇所
1

鋼製ドア W800×H1,800mm、１箇所
1

ステンレス製框ドア W895×H2,285mm、１箇所
1

硝子 W760×H2,085mm、１箇所
5mm透明ガラス 1

留萌浄化センター　建具更新工事
当　初

Ａ
留萌浄化センター

式

式

 　　留萌浄化センター

式

項目・工種・種別・細別
 建築

 　建築本工事費

摘要

設計内訳書

工事名

 　　直接工事費計

式



施設名称
工事符号

規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減
共通仮設費（率計上）

1

現場管理費（率計上）
1

一般管理費等（調整後）
端数調整 1

（一般管理費等）

契約保証費
金銭的補償 1

1

1

1

式

 　　工事価格
式

式
　　 消費税等相当額

共通費率計算書

式

式
共通費率計算書

式

共通費率計算書

 　　工事原価

調整額

 　　建築本工事費計

設計内訳書

工事名
留萌浄化センター　建具更新工事

当　初
留萌浄化センター
Ａ

式

項目・工種・種別・細別 摘要

共通費率計算書
 　　（共通仮設費計）

 　　純工事費



項目 算定値
 建築 工事区分 工期(T) 監理事務所 2026/7/28 から

改修 4.2 設けない 2026/11/30 まで 125日
 　共通仮設費率

直接工事費 発生材処分費
対象額 － = 標準算定式:

P 事務所補正:
 　現場管理費率

純工事費 発生材処分費
対象額 － = 標準算定式:

Np
 　一般管理費等率

工事原価
対象額 標準算定式:

Cp 前金払補正:
 　契約保証費

工事原価 保証内容 契約保証費率
対象額 金銭的補償

共通費率計算書

算出

35%を超え40%以下


