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見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                        停車場線舗装新設工事　実施設計書

                           留萌市

単　　独

1頁

参考資料

26-15-A0-0297-0





鏡(積算情報)

留萌市

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材
G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2026年 8月25日

冬期労務補正
完成期限：  2026年12月25日

適       用       工      種

  2026年 7月24日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

舗装工事

2026年 8月

26-15-A0-0297-0

冬期労務補正：

26-15-A0-0297-0

  2026年 8月26日　～　  2026年12月25日　(122日)積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

2026/07/24 14:05:13

単    価    適    用    年    月

実施工期：122日
2026年12月

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2026年 7月24日

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

表層（車道・路肩部）    A=815m2

7

留萌市開運町１丁目

工

6

[舗装工]

上層路盤(車道・路肩部)　A=813m2

水系・路河川名事業種別

No

2

基層（車道・路肩部）　　A=815m2

事業

表層（歩道部）　　　　　A=348m2

工事概要一覧表

26-15-A0-0297-0
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変　　更
工事延長 L=62.26m(SP=201.44‾SP=263.70)

幅員 W=6.5(11.0)m+3.5+3.5(18.0)m

工事箇所

3頁

過疎対策道路整備事業

1

要

費　　目

0003　1級　停車場線

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

緊急自然災害防止対策

停車場線舗装新設工事



3

- 4 -

7

留萌市開運町１丁目

工

6

[区画線工]

水系・路河川名

区画線　一式

事業種別

No

2

事業

工事概要一覧表

26-15-A0-0293-0

変　　更

工事箇所

4頁

過疎対策道路整備事業

1

要

費　　目

0003　1級　停車場線

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

緊急自然災害防止対策

停車場線舗装新設工事



鏡(金抜き指定)

- 1 -

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

26-15-A0-0297-0

（その１）　実施設計書

                           留萌市

停車場線舗装新設工事                                        

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

G02:留萌市

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

26-15-A0-0297-0

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2026年 8月25日

冬期労務補正
完成期限：  2026年12月25日

適       用       工      種

  2026年 7月24日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

～

舗装工事

2026年 8月 冬期労務補正：

2026/07/24 15:47:02

  2026年 8月26日　～　  2026年12月25日　(122日)

26-15-A0-0297-0

積算時想定工事期間

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

実施工期：122日
2026年12月

地　　区

時間的制約無し

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

  2026年 7月24日

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）

なし

積　算　情　報



鏡(工事概要一覧表)

3

表層（車道・路肩部）    A=815m2

7

留萌市開運町１丁目

工

6

26-15-A0-0297-0

[舗装工]

上層路盤(車道・路肩部)　A=813m2

水系・路河川名

[区画線工]

事業種別

No

緊急自然災害防止対策

2

基層（車道・路肩部）　　A=815m2

工事概要一覧表

（その１）

- 3 -

変　　更
工事延長 L=62.26m(SP=201.44̃SP=263.70)

幅員 W=6.5(11.0)m+3.5+3.5(18.0)m

工事箇所

3頁

1

要

事業

費　　目

0003　1級　停車場線

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

停車場線舗装新設工事



3

- 4 -

7

留萌市開運町１丁目

工

6

区画線　一式

26-15-A0-0297-0

水系・路河川名事業種別

No

緊急自然災害防止対策

2

工事概要一覧表

（その１）

変　　更

工事箇所

4頁

1

要

事業

費　　目

0003　1級　停車場線

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5

停車場線舗装新設工事



諸経費情報

市街地補正

しない

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

26-15-A0-0297-0

延長期間最終日の基準年月 2026/08

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

しない

４週８休以上(月単位)(R6基準)

計上の有無

ＩＣＴ補正

計上の有無工期延長等に伴う現場維持費

- 5 -

諸経費情報

施工地域補正

現場環境改善費

 

市街地

週休２日制の補正



合併設計書一覧

主たる工種：

共通仮設費率

純工事費

停車場線舗装新設工事    

工期延長等に伴う現場維持費

停車場線舗装新設工事    

現場管理費率

工事価格

26-15-A0-0297-0
合併設計書一覧

共通仮設費（率分）

全体工事

一般管理費等率

現場管理費対象額

共通仮設費対象額

            （その１）

- 1 -

共通仮設費（率分）計上額

0回

現場管理費

一般管理費等対象額

                        

現場環境改善費補正値

一般管理費等計上額

第2号

工事原価

変更回数：

現場環境改善費対象額

舗装工事

現場環境改善費（率計上）

            （その２）

工期延長等に伴う現場維持費率

積み上げ用費用

一般管理費等（計算値）

一般管理費等

工期延長等に伴う現場維持費計上額

現場環境改善費（率分）

 

工期延長等に伴う現場維持費対象額

現場管理費計上額

                        

第1号 (●)



設計内訳書

ルト混合物｜Ａｓ量４

週休有再生50%、舗装厚：50m

数量

　　　

        1　　

摘要

26-15-A0-0297-0

　　

m2

主たる工種

50%、舗装厚：40mm

．５～６．５％　配合

道路新設･改築

｜混入率５０％　】

　　　

　　　不陸整正（車道部）

単-3号

工事名

      813

定処理｜Ａｓ量３．５

式

材料種類：再生粗粒度

　　　

　　舗装準備工

　

50%、舗装厚：30mm

当　初

材料種類：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ

工事区分・工種・種別・細別

m2

式

　　　表層(車道・路肩部)

        1

単-2号

　　　

週休有

 

週休有

【再生アスファルト安

週休有

材料種類：再生密粒度

工事区分

m2

　　　基層(車道・路肩部)

      815

安定処理、材料規格：

　　　

事業区分

式

　　　

        1

０％　】

m2

規格 単位

舗装工事
（その１）

【再生粗粒度アスファ

　　

ｱｽｺﾝ、材料規格：再生

単価

　　

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

数量増減

単-4号

【再生密粒度アスコン

率５０％　】

舗装

      813

補足材：無し

- 1 -

        1

～５．５％　配合率５

　

　　　

停車場線舗装新設工事                                        
補正無し

式
　舗装工

舗装

      815

金額 金額増減

単-1号

ｱｽｺﾝ、材料規格：再生

m

設計内訳書

施工地域

<01>

　　　



週休有

　　

m

、W=45cm

数量

　　区画線工

　　　
単-8号

摘要

26-15-A0-0297-0

線、手動、実線、白線

m
       44

主たる工種

規格・仕様区分：外側

　　交通管理工

　仮設工

道路新設･改築

　　　溶融式区画線[停止線]

m

　　　

規格・仕様区分：中央

単-10号

週休有

工事名

　　　

単-9号線、自動、破線、白線

        3

、W=15cm

        1

単-12号

　　　溶融式区画線[ドット線]

　　　
      440

当　初

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[外側線]

線、W=45cm

工事区分・工種・種別・細別

週休有

線、W=30cm

        1

　　　

線、自動、実線、白線

交替要員：有り

単-11号

　　　

　

 

単-5号

週休有

規格・仕様区分：停止
　　　

工事区分

      230

週休有

施工方法：削取り式

　

規格・仕様区分：中央

規格・仕様区分：ドッ

- 2 -

　　　

事業区分

週休有

　区画線工

歩道、手動、実線、白

式

式

、W=15cm

週休有

m

　　

　　　

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[中央線-破線]

　

規格 単位

舗装工事

　　　区画線消去

　　　

単-6号

（その１）

人日

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[中央線-実線]

m

単価

式

　　　交通誘導警備員

　　

　　　 、W=15cm

　

数量増減

        1

舗装

m

       60

        1

停車場線舗装新設工事                                        

線、自動、実線、白線

補正無し

規格・仕様区分：横断　　　溶融式区画線[横断歩道]

　　　

式

　　　

金額 金額増減

        9

　　

週休有

　　　

       40

設計内訳書

　　　

ト線、手動、破線、白
       37

m

施工地域

単-7号

<01>

　　　



工事費計

数量

        1

摘要

26-15-A0-0297-0

主たる工種

消費税相当額
式

道路新設･改築

工事原価

共通仮設費

        1

工事名

式

- 3 -

        1

工事価格

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式
　

        1

 

純工事費

　

　共通仮設費（率計上）

        1

工事区分

式

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

式

共通仮設費

        1

規格 単位

舗装工事
（その１）

単価

式

式

数量増減

　

　

　

        1

停車場線舗装新設工事                                        

式

補正無し

式

　現場管理費

　一般管理費等

金額 金額増減

設計内訳書

施工地域

<01>



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

26-15-A0-0297-0

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

<01>

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

26-15-A0-0297-0

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

<01>

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

26-15-A0-0297-0

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

<01>

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

26-15-A0-0297-0

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

<01>

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

26-15-A0-0297-0

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 <01>

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

26-15-A0-0297-0

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

26-15-A0-0297-0

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

不陸整正（車道部）

単価

不陸整正

 

計

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

20260724

補足材：無し

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

m2

1次単価表 <01>

- 1 -

価
格

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

～５．５％　配合率５０％　】

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

材料種類：再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、材料規格：再生50%、舗装厚：50mm【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５

単価

 

員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝5
0mm：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の

．５％　配合率５０％　】

単-2号

       1

上層路盤(車道・路肩部)
単

規

20260724

内訳＝全ての費用：

- 2 -

計

金額
材料＝再生瀝青安定処理材（４０）：平均幅

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

m2

1次単価表 <01>

価
格

【再生アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５

数

ｍ２
CB410040

       1

名称

  

上層路盤（車道・路肩部）



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単

単-3号

位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

材料種類：再生粗粒度ｱｽｺﾝ、材料規格：再生50%、舗装厚：40mm【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４．５～６

CB410240

単価

 

．５％　配合率５０％　】

       1

単
規

20260724

計

金額

【再生粗粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量４

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

基層(車道・路肩部)

単価適用年月

名

20260724

m2

1次単価表 <01>

価

基層（車道・路肩部）

格

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内
下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０
平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

       1

名称

  

．５～６．５％　配合率５０％　】



- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３

 

摘要単価

単価

表層(車道・路肩部)

材料種類：再生密粒度ｱｽｺﾝ、材料規格：再生50%、舗装厚：30mm【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】

 

       1

【再生密粒度アスコン｜混入率５０％　】

単
規

計

20260724

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

m2

1次単価表 <01>

価

表層（車道・路肩部）

格

CB410260

）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内

平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以

数

ｍ２

単-4号

       1

名称

  



m

規格・仕様区分：ドット線、手動、破線、白線、W=30cm

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

溶融式区画線[ドット線]

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

       1

単
規

単価

20260724

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260724

単-13号

1次単価表 <01>

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

- 5 -

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し

       1

名称

  



m

規格・仕様区分：停止線、手動、実線、白線、W=45cm

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

溶融式区画線[停止線]

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

単-6号

区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し        1

単
規

単価

20260724

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

- 6 -

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

       1

名称

  

単-14号



m

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

単

単-7号

位

溶融式区画線[横断歩道]

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

- 7 -

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

 

WB821210

区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し        1

規格・仕様区分：横断歩道、手動、実線、白線、W=45cm
単

規

単価

20260724

式手動：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様

金額

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

歩掛適用年月

称

単位
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

数

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

       1

名称

  

単-14号



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

規格・仕様区分：中央線、自動、実線、白線、W=15cm

単価

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[中央線-実線]

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

20260724

計

金額

歩掛適用年月

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

単-8号

数

       1

- 8 -

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量

単-9号

単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要

ｍ

単価
区画線設置

単価

 

WB821210

単-16号       1

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

20260724

計

金額

･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[中央線-破線]

歩掛適用年月

規格・仕様区分：中央線、自動、破線、白線、W=15cm
称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

ント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

数量

 
規格・仕様区分：外側線、自動、実線、白線、W=15cm

摘要

ｍ

単価
区画線設置

- 10 -

単価

 

WB821210

･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝        1

夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイ

単
規

20260724

計

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイ

管理費区分 無
単-15号

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

数

       1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線[外側線]

ント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格

名称

  



m

区画線消去
規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

り式：豪雪補正の有無＝有り：時間的制約の

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

施工方法：削取り式
 

摘要

ｍ

単価

単価

 

計

       1

単
規

20260724

金額
夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取

歩掛適用年月

WB821220

称

単位

- 11 -

管理費区分 無
単-17号

単価適用年月

名

20260724

1次単価表 <01>

価
格

有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

数

単-11号

       1

名称

  
区画線消去



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

20260724

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

20260724

交替要員：有り

1次単価表 <01>

価
格

数
人日

- 12 -

       1

単-18号

交通誘導警備員

名称

  



   1,130

ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

Z1

量

刊行物単価

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

 

      73

   1,000

接着用プライマー

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

刊行物単価

管理費区分 無

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>
単-13号

単

Q001036043

規

区画線設置

刊行物単価

20260724

金額

刊行物単価

Z1

      50

      50

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

20260724

Z004352001

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価無し 溶融式手動 有り 破線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

ｍ
数

軽油

       1

Z004350001

昼間　豪雪有　破線30cm　制約無　手間のみ

区画線用　区画線用

名称

   1,000

WB821210



無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

ガラスビーズ

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

Z1

量

刊行物単価

ｋｇ

単価

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

管理費区分 無

区画線設置（溶融式）

Z1

Z1の合計金額に5%を乗じた金額を算出する。

労務調整-超過-規制

数量

 

      73

   1,000

接着用プライマー

摘要

ｍ

Z006702002

ZZ1

単価

      75

刊行物単価

管理費区分 無

 

管理費区分 無
      75

- 14 -

Z1

参考資料（1） <01>

単
規

区画線設置

刊行物単価

20260724

金額

刊行物単価

Z1

昼間　豪雪有　実線45cm　制約無　手間のみ

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

ｋｇ

単位

管理費区分 無

   1,700

単-14号
単価適用年月

名

ｋｇ

20260724

Z004352001

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用

Z004354001

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価

トラフィックペイント　溶融型

式

格

Ｌ

計

ｍ
数

軽油

       1

Q001036022

Z004350001

区画線用　区画線用

名称

   1,000

WB821210



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用
単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

Q001037010区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

昼間　豪雪有　実線15cm　制約無　手間のみ

ZS8000004

管理費区分 無

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

20260724

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

      33

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

ｋｇ

20260724

Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価
格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ｍ
数

軽油

単-15号

名称

   1,000

WB821210



ガラスビーズ

規格／条件

式

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

Ｌ

Z1

量

刊行物単価

ZZ1

単

刊行物単価

管理費区分 無

位

単価

Z1

労務調整-超過-規制

数量

 

   1,000

摘要

ｍ

単価

計

区画線設置（ペイント式）

Ｌ

刊行物単価

Z006702002

      50

トラフィックペイント　常温型

ZS8000004

管理費区分 無

無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し　常温 白 全ての費用

昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ

 

管理費区分 無

Z1

参考資料（1） <01>

諸雑費（率＋まるめ）

単
規

区画線設置

20260724

金額

      40

刊行物単価

歩掛適用年月

管理費区分 無

称

       1

単位

      39

管理費区分 無

単価適用年月

名

ｋｇ

20260724

Z004352001

Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。

Z004350007

０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

価

- 16 -

単-16号

格

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

Q001037013

ｍ
数

軽油

名称

   1,000

WB821210



Z1

- 17 -

区画線消去

軽油 Z006702002

規格／条件

レギュラー

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量

Z1

刊行物単価

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 
無し 削取り式 有り 無し 全ての費用

   1,000

摘要

ｍ

単価

単-17号

刊行物単価

      35

 

参考資料（1） <01>

Z006704001

Ｌ

昼間　豪雪有　削取り式　制約無　手間のみ

      62

単
規

20260724

Q001038004

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

ガソリン

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

式

WB821220

刊行物単価
管理費区分 無

価

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

ｍ
数

単価

Ｌ

名称

   1,000

区画線消去

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0297-0

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1） <01>

       1

単
規

20260724

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

20260724

価

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

26-15-A0-0297-0

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード
（その１）

単価

工事名

- 1 -

備考

停車場線舗装新設工事                                        

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

26-15-A0-0297-0

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

停車場線舗装新設工事                                        
（その１）

単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

26-15-A0-0297-0

再生アスファルト安定処理

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

ｋｇ

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

混入率５０％

Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％

数量 金額

アスファルト乳剤

刊行物単価

Z004352001

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価

        61.489

（その１）

        82.002

ｔ

Z004130002

グリーン

アスファルト乳剤

 

ｔZGD0860500再生粗粒度アスファルト混合物

Z004130003

集計リスト（材料）

       261.935

刊行物単価

ZZ000001

Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

トラフィックペイント　溶融型

集計区分

       121.705

     1,023.11
刊行物単価

その他（材料）

        26.42

コード
材料

地方資材単価

ガラスビーズ

Z006702002

地方資材単価

ｔ

式

名称

       700.629

- 1 -

ZGD0620500

ZGD0870500

Ｌ

摘要

ＰＫ－４　タックコート用

グリーン

グリーン

       102.249

         1

再生密粒度アスコン

軽油 Ｌ

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用Z004350001



刊行物単価

工事区分

26-15-A0-0297-0

         1

ZS8000004

区画線用　区画線用
単位規格

刊行物単価

Ｌ

数量 金額

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価
（その１）

 

Z004350007

ガソリン

集計リスト（材料）

         5.371

Z004354001

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

刊行物単価

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

ｋｇ
コード

レギュラー

材料
名称

トラフィックペイント　常温型

式ZS3000004

摘要

         1

接着用プライマー

Z006704001

諸雑費（率＋まるめ）

         8.044

        27

諸雑費（まるめ）

式



集計リスト（その他）

工事区分

26-15-A0-0297-0

単位規格 数量 金額
その他

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価
（その１）

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



鏡(金抜き指定)

見積用

停車場線舗装新設工事                                        

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

（その２）　実施設計書

1頁

参考資料

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

G02:留萌市

通常工期

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

  2026年 7月24日

～

舗装工事

2026/07/24 15:47:02

  2026年 8月26日　～　  2026年12月25日　(122日)

時間的制約：

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

実施工期：122日
時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市
26-15-A0-0297-0-01

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

  2026年 8月25日

冬期労務補正
完成期限：  2026年12月25日

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

2026年 8月 冬期労務補正：

26-15-A0-0297-0-01

積算時想定工事期間

2026年12月

地　　区

一般土木

  2026年 7月24日

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）



鏡(工事概要一覧表)

留萌市開運町１丁目

2

工事概要一覧表

- 3 -

工事延長 L=62.26m(SP=201.44̃SP=263.70)

幅員 W=6.5(11.0)m+3.5+3.5(18.0)m

工事箇所
過疎対策道路整備事業

1

費　　目

0003　1級　停車場線

4

事

5

停車場線舗装新設工事

3

7

工

6

[舗装工]

水系・路河川名事業種別

No 変　　更

（その２）

26-15-A0-0297-0-01

表層（歩道部）　　　　　A=348m2

3頁

要

概

当　　初

橋梁名等

本工事費



諸経費情報

- 4 -

しない

工期延長等日数

諸経費率按分

しない

  0日

４週８休以上(月単位)(R6基準)

ＩＣＴ補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費情報

施工地域補正

 

市街地補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月 2026/08

しない

計上の有無

26-15-A0-0297-0-01

計上の有無

現場環境改善費

市街地

週休２日制の補正



設計内訳書

週休有

数量

50%、舗装厚：30mm

        1

　　　交通誘導警備員

　　　

        1　　

摘要

　　

主たる工種

式

<02>

道路新設･改築

　　交通管理工

単-3号　　　

工事名

式

ｱｽｺﾝ、材料規格：再生

        3

式

　　舗装準備工

　

当　初

週休有

工事区分・工種・種別・細別

m2

．５～８．５％　配合

式

ルト混合物｜Ａｓ量６

        1

単-2号

　　　

率５０％  歩道用　】

 

        1

週休有      348

工事区分

人日

m2

【再生細粒度アスファ

　　　

事業区分

式

直接工事費

　　　不陸整正（歩道部）
        1

規格 単位

舗装工事

　　　表層(歩道部)

　　

単価

　　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

数量増減

　仮設工

        1

舗装

　

補足材：無し

- 1 -

        1　

停車場線舗装新設工事                                        

26-15-A0-0297-0-01

補正無し

式

式
　舗装工

舗装

交替要員：有り

　　

金額 金額増減

　　

単-1号

      348

　

（その２）

設計内訳書

　　　

施工地域

材料種類：再生細粒度
　　　



数量

        1

摘要

主たる工種

式

<02>

道路新設･改築

　

        1

工事名

式

　現場管理費

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

　共通仮設費（率計上）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

- 2 -

事業区分

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

舗装工事

工事費計

単価

式

数量増減

　

        1　

停車場線舗装新設工事                                        

式

工事価格

26-15-A0-0297-0-01

補正無し

式

金額 金額増減

工事原価

（その２）

設計内訳書

　一般管理費等

施工地域

共通仮設費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

<02>

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

<02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-15-A0-0297-0-01

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

<02>

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

26-15-A0-0297-0-01

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

<02>

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

26-15-A0-0297-0-01

 15

  6

 <02>

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつ

26-15-A0-0297-0-01

Ａ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称

26-15-A0-0297-0-01

規格／条件 数量増減



単価表

規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

単-1号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

不陸整正

 

計

不陸整正（歩道部）

       1

補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての

単
規

20260724

補足材：無し

1次単価表 <02>

金額
CB410010

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

m2

- 1 -

価

26-15-A0-0297-0-01

格

費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

．５％　配合率５０％  歩道用　】
量

表層（歩道部）

．５～８．５％　配合率５０％  歩道用　】

単
位

CB410261

労務調整-超過-規制

数量

 
材料種類：再生細粒度ｱｽｺﾝ、材料規格：再生50%、舗装厚：30mm【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８

摘要単価

表層(歩道部)

以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１

単価

３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用

 

単-2号

       1

単

平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm

規

20260724

- 2 -

1次単価表 <02>

計

金額

【再生細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

m2

価

26-15-A0-0297-0-01

格

の内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

       1

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 3 -

摘要単価

単価

人日

 

計

       1

単
規

単-4号

20260724

1次単価表 <02>

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

20260724

交替要員：有り 価

26-15-A0-0297-0-01

格

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



- 4 -

ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

       1

単
規

20260724

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

20260724

参考資料（1） <02>

価

26-15-A0-0297-0-01

Z1

格

       1

人

数
人日

単-4号

計

       1

式

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード
（その２）

単価

工事名

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

備考

停車場線舗装新設工事                                        

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格
（その２）

区分

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

登録月

停車場線舗装新設工事                                        

単位



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

道用

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

数量 金額

再生細粒度アスファルト混合物

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価

ｔ

Z004130002
        24.71

アスファルト乳剤

 

       438.162

        42.971

集計リスト（材料）

ZZ000001

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％  歩

刊行物単価

その他（材料）

コード
材料

Z006702002

ZGD0806500

地方資材単価

式

名称

式

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

ZS3000004

（その２）
摘要

         1

グリーン

         1
諸雑費（まるめ）

軽油 Ｌ



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

26-15-A0-0297-0-01

集計リスト（その他）

（その２）
摘要

         1

諸雑費



諸経費情報

市街地補正

０６：舗装工事

しない

現場環境改善費

一般管理費等 財団法人等の補正

26-15-A0-0297-0-00

緊急工事補正

工期延長等に伴う現場維持費

諸経費率按分

しない

主たる工種

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

共通仮設費

  0日

４週８休以上(月単位)(R6基準)

前払金割合による補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

工期延長等日数

ＩＣＴ補正

計上の有無

（全体）

延長期間最終日の基準年月

諸経費情報

 

しない

砂防・地滑り工事補正

積雪寒冷地域区分 ２級地  留萌市 (1.60)

契約保証に係る補正

冬期日数 55日 工期日数 122日 

2025/11

現場管理費

しない

しない

施工地域補正

３５％を超えるもの

施工時期補正

計上の有無

- 1 -

施工地域補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

しない

除雪工事補正

週休２日制の補正

施工地域補正



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

26-15-A0-0297-0-00

  6

<00>

  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

26-15-A0-0297-0-00

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

<00>

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17

舗装工事

対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

26-15-A0-0297-0-00

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

<00>

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

26-15-A0-0297-0-00

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

<00>

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

舗装工事

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

26-15-A0-0297-0-00

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分 舗装工事

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

 <00>

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

26-15-A0-0297-0-00

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

刊行物単価

26-15-A0-0297-0-00

再生アスファルト安定処理

ｋｇ０．１０６～０．８５０ｍｍ　区画線用

ｋｇ

単位規格

ＰＫ－３　プライムコート用

混入率５０％

Ａｓ量３．５～５．５％　配合率５０％

数量 金額

       304.907

アスファルト乳剤

刊行物単価

Z004352001

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価

        61.489

（その１）

        82.002

ｔ

Z004130002

グリーン

アスファルト乳剤

 

ｔZGD0860500再生粗粒度アスファルト混合物

Z004130003

集計リスト（材料）

刊行物単価

ZZ000001

Ａｓ量４．５～６．５％　配合率５０％

当　初

Ｌ

工事名

地方資材単価

トラフィックペイント　溶融型

集計区分

       121.705

刊行物単価

その他（材料）

        26.42

コード
材料

地方資材単価

ガラスビーズ

Z006702002

地方資材単価

ｔ

式

名称

     1,461.272

       700.629

- 1 -

ZGD0620500

ZGD0870500

Ｌ

摘要

ＰＫ－４　タックコート用

グリーン

グリーン

       102.249

         1

再生密粒度アスコン

軽油 Ｌ

３種１号　ビーズ１５～１８　白　区画線用Z004350001



刊行物単価

工事区分

ZGD0806500

26-15-A0-0297-0-00

         1

ZS8000004

区画線用　区画線用
単位規格

刊行物単価

        24.71

Ｌ

数量 金額

道用

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価
（その１）

 

Z004350007

ガソリン

Ａｓ量６．５～８．５％　配合率５０％  歩

集計リスト（材料）

         5.371

Z004354001

当　初

Ｌ

工事名
集計区分

- 2 -

刊行物単価

溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用

地方資材単価

ｋｇ

再生細粒度アスファルト混合物

コード

レギュラー

材料
名称

トラフィックペイント　常温型

グリーン

式ZS3000004

摘要

         1

接着用プライマー

Z006704001

諸雑費（率＋まるめ）

         8.044

ｔ

        27

諸雑費（まるめ）

式



集計リスト（その他）

工事区分

26-15-A0-0297-0-00

単位規格 数量 金額
その他

停車場線舗装新設工事                                        道路新設･改築

単価
（その１）

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費
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