
鏡(金抜き指定)
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26-15-A0-0286-0-00

見積用

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

                      八線沢川外2河川改修工事　実施設計書

                           留萌市

施工箇所が点在する工事

単　　独

1頁

参考資料



　



鏡(積算情報)

留萌市出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

1頁

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

通常工期

2026/08/27 19:16:54

燃             料

工期の設定

河川維持工事

港   湾   石   材

冬期労務補正
実施工期：164日

適       用       工      種

  2026年 8月21日

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

積　算　情　報（全体）
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  2026年 9月15日

26-15-A0-0286-0-00

  2026年 8月21日

  2026年 9月16日　～　  2027年 2月26日　(164日)積算時想定工事期間

生     コ      ン

単    価    適    用    年    月

完成期限：  2027年 2月26日

地　　区

26-15-A0-0286-0-00

一般土木

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価



鏡(工事概要一覧表)

3

7

河川改修事業

工

6

水系・路河川名

緊急浚渫推進事業債

26-15-A0-0286-0

事業種別

No

2

留萌川水系八線沢川

八線沢川外河川改修工事

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所
留萌市潮静3丁目

1頁

伐木     　　　　 A=400m2
1

要

河床等掘削　　　  V=1,800m3

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

河川改修事業

工

6

樽真布町 留萌川水系田村川
水系・路河川名

緊急浚渫推進事業債

事業種別

No

2

田村川河川改修工事

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

河床等掘削　　　  V=600m3

26-15-A0-0286-0-01

費　　目

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



鏡(工事概要一覧表)

3

7

河川改修事業

工

6

26-15-A0-0286-0-02

水系・路河川名

緊急浚渫推進事業債

伐木     　　　　 A=200m2

事業種別

No

2

中幌糠川河川改修工事

河床等掘削　　　  V=100m3

工事概要一覧表

変　　更

- 1 -

工事箇所

1頁

1

要

中幌糠

費　　目

留萌川水系中幌糠川

4

事

概

当　　初

橋梁名等

本工事費

5



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2026/08

１４：河川維持工事

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

諸経費情報（一般管理費算出用）

施工地域補正

一般管理費等

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

４週８休以上(月単位)(R6基準)

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

26-15-A0-0286-0-00

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

３５％を超えるもの

契約保証に係る補正

延長期間最終日の基準年月

しない

除雪工事補正

財団法人等の補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

しない

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2026/08

１４：河川維持工事

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

26-15-A0-0286-0

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

４週８休以上(月単位)(R6基準)

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2026/08

１４：河川維持工事

緊急工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

４週８休以上(月単位)(R6基準)

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

26-15-A0-0286-0-01

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



諸経費情報

市街地補正

しない

しない

現場環境改善費

2026/08

１４：河川維持工事

緊急工事補正

26-15-A0-0286-0-02

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

施工地域補正

計上の有無

しない

主たる工種共通仮設費

施工地域補正

４週８休以上(月単位)(R6基準)

工期延長等日数

計上の有無

- 1 -

施工箇所点在

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

補正無

施工地域補正

ＩＣＴ補正

市街地

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

延長期間最終日の基準年月

しない

諸経費情報

除雪工事補正

 

しない

砂防・地滑り工事補正

週休２日制の補正

  0日

現場管理費

工期延長等に伴う現場維持費



工事費総括表

応急工事費

- 1 -

工事雑費

請負対象額

請　　　  　 　　負

26-15-A0-0286-0

(消費税等を含む）

消費税等相当額

測量及び試験費

営繕費

適　　　　　　　　　　用

工 事 費 総 括 表

（消費税等を含まない）

注：上段は現設計　　　　　　　　　　下段は設計変更

用地費及び補償費

工　 　 事　  　費費　　　 　  　  目

工事費

本工事

附帯工事費

機械器具費

工　事　価　格



合併設計書一覧（施工箇所点在）

※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

主たる工種：

田村川河川改修工事
26-15-A0-0286-0-01 　　　　合計欄

一般管理費等

工場管理費対象額

現場管理費

一般管理費等計上額

現場管理費率

純工事費

中幌糠川河川改修工事

合併設計書一覧（施工箇所点在）

※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）

共通仮設費（率分）計上額

工場管理費率

共通仮設費対象額

※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）

工場純工事費

河川維持工事

 

工場管理費計上額

共通仮設費率

一般管理費等率

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ)

　　　一般管理費
　　　 算　出　用

直接工事費

現場環境改善費（率計上）

工事価格

26-15-A0-0286-0

工場管理費

共通仮設費（率分）

共通仮設費（積上分）

26-15-A0-0286-0

一般管理費等按分金額

現場環境改善費（率分）

0回

現場管理費対象額

現場管理費計上額

工事原価

　　 契約設計書用

変更回数：

工場製作原価

一般管理費等（計算値）

現場環境改善費対象額

八線沢川外河川改修工事

現場環境改善費補正値

26-15-A0-0286-0-02

工期延長等に伴う現場維持費

一般管理費等対象額

※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整

- 1 -



設計内訳書

八線沢川外2河川改修工事

数量

        1

摘要

河川維持工事主たる工種

式

　

共通仮設費

        1

工事名

式

　現場管理費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

式

        1

 

設計内訳書（全体）

消費税相当額

        1

工事区分

式
　

式

        1

        1

事業区分

直接工事費

　

純工事費

式

共通仮設費

        1

規格 単位

工事費計

単価

式

数量増減

　

- 1 -

        1

26-15-A0-0286-0-00

式

工事価格

補正無し

式

金額 金額増減

工事原価

　一般管理費等

施工地域



工場管理費（一般管理費算出用）

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

工場管理費（一般管理費算出用）

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費（一般管理費算出用）

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

共通仮設費（一般管理費算出用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-15-A0-0286-0-00

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

共通仮設費（一般管理費算出用）

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

26-15-A0-0286-0-00

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費（一般管理費算出用）

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

現場管理費（一般管理費算出用）

 27
　率（補正後）

  5

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等（一般管理費算出用）

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

26-15-A0-0286-0-00

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

一般管理費等（一般管理費算出用）

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



集計リスト（機械損料）

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

グアーム型］

工事区分

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５

機械損料

供用日

止）

M000202142

単位規格

．５ｍ３

供用日

・超低騒音型］

数量 金額

M000202015

刊行物単価

ダンプトラック（深あおり・土砂禁

供用日

単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

河川維持･修繕

供用日

        21.134

その他（機械）

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

M007500157

 

供用日

         6.156

刊行物単価

         1

０ｍｍ

M000301005

供用日

供用日

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

１０ｔ積級

バックホウ（クローラ型）［超ロン

         2.834

M000202133

        17.361

グリーン

M000202079

コード

刊行物単価

．８ｍ３
排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

掴み装置

］

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称

        26.482

バックホウ（クローラ型）［標準型

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

式

M000101110
        77.641

M000291001

ブルドーザ［湿地］

摘要

ーゼル］

         1.899

         2.824
MM000001

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級

バックホウ（クローラ）［標準］

供用日

～１９ｍ

八線沢川外2河川改修工事



工事区分
機械損料

単位規格 数量 金額
時間排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

単価

河川維持･修繕

 

         0.4

当　初

８ｍ３

工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

コード

］

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

26-15-A0-0286-0-00

摘要
M000202053

八線沢川外2河川改修工事



集計リスト（賃料）

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

刊行物単価

         5.6

工事区分

式]

日

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

単位規格

刊行物単価

        12.515

日

刊行物単価

数量 金額単価

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０

河川維持･修繕

日

賃料

         5.679
適用 リース置場渡し

 

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回 補正有り

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
バックホウ（クローラ）［標準］

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

当　初工事名
集計区分

ブ型］

         1.751

L001010004

刊行物単価

補正有り

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ
レーン機能付き］

コード

L001030011

L001010007

刊行物単価

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

L001130006

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

        62.22

L002413002

摘要

バックホウ（クローラ）［標準・ク

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

し

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

９６
枚・日

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

八線沢川外2河川改修工事



集計リスト（労務）

        75.695

R0102

工事区分

補正有り

その他（労務）

　割増対象賃金比 0.907

単位規格

人

         1.651

人
数量 金額

補正有り

　割増対象賃金比 0.842

人R0114

単価

河川維持･修繕

二省労務単価

運転手（一般）

運転手（特殊）

補正有り

二省労務単価

 

人

特殊作業員

         6.393

人

補正有り

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比 0.864

R0115

        51.316

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0101

補正有り

労務

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.813

　割増対象賃金比 0.788

R0106

二省労務単価

R0125

        9.948

コード

二省労務単価

RR000001

補正有り

補正有り
名称

        12.305

人

式

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.780
摘要

　割増対象賃金比 0.753

         1

R0804

集計リスト（労務）

普通作業員

とび工 人

        37

八線沢川外2河川改修工事



工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード 名称

26-15-A0-0286-0-00

摘要

集計リスト（労務）

八線沢川外2河川改修工事



集計リスト（材料）

刊行物単価

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

工事区分

木くず

製品長12m以内 10kmまで

ｔZGD4038800

         1

式

         1

ｔ

t

単位規格

道建設部策定単価

     8,976.417

数量

その他単価

金額

        99

         1

単価

運搬費等率

河川維持･修繕

        34

積込み荷卸し費（仮設材等）

 

ｔ

        97

伐根物（土付き）　

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

        21
木くず 枝・幹、建設廃材　

式

当　初工事名
集計区分

ZGD4010600

諸雑費（まるめ）

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

Z006800004

名称

基本運賃区分B

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

式

摘要

ZS7210040

地方資材単価

Z006810101

軽油 Ｌ

式

八線沢川外2河川改修工事



Z006810103

工事区分

         2.4

ｍ３

その他単価

単位規格 数量 金額
切込砕石

単価

河川維持･修繕

 

ZGD0045000

t

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

０～４０㎜
コード

材料

         2

名称

26-15-A0-0286-0-00

製品長12m以内 30kmまで

摘要

基本運賃区分B

地方資材単価

八線沢川外2河川改修工事



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費

八線沢川外2河川改修工事



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000202079
規格コード

バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級ブルドーザ［湿地］M000101110

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

26-15-A0-0286-0-00

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



鏡(金抜き指定)

分割設計書　　1/ 3

見積用

                       八線沢川外河川改修工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

26-15-A0-0286-0

1頁

参考資料

- 1 -

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

G02:留萌市

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～ 時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

2026/08/27 19:16:54

河川維持工事

26-15-A0-0286-0

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

26-15-A0-0286-0

積算時想定工事期間

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）



設計内訳書

日　】

週休有      400

単-7号

数量

        8

　　　

摘要

河川維持工事主たる工種

　　伐木除根工

単-3号

　堤防養生工

河川維持

概数

　　　

　　　

　　　伐木伐竹運搬

河川維持･修繕工事名

　　　

　　　伐木伐竹運搬

　　　

伐根・土の付着した木

　

概数

当　初

週休有

m2

t

      400

工事区分・工種・種別・細別

　　　

m2

概数

式

　　　集積積込み

m3

        1

       40

　　　

　　　

 

ゼル］　１０ｔ積級　

週休有

　　　伐木･伐竹(複合)

m2

工事区分

単-4号

      400
m2

週休有

枝・幹等

　　　

事業区分

週休有

概数

式

０ｔ積級　良好　供用

       13

伐木(中)
        1

規格 単位

26-15-A0-0286-0

不整地運搬車、片道10

　　　

　　　処分費

　　

      400

［オンロード・ディー

単価

　　

週休有

単-2号

数量増減

t

　　　除根整地

週休有
　　　処分費

単-5号

- 1 -

        1　

】【タイヤ損耗費｜１

補正無し

河川維持

　　　

式

【ダンプトラック（深

金額 金額増減

単-1号

八線沢川外河川改修工事

単-6号

概数

0ｍ以下

概数

概数

設計内訳書

　　　 あおり・土砂禁止）｜

　　　

施工地域

　　　



      500

週休有      400

数量

　　　

】

摘要

河川維持工事

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

主たる工種

m3

河川維持

m3

単-8号

含む)
　　　土砂等運搬

粘性土

単-11号

単-12号

土砂土量50,000m3未満

河川維持･修繕

　　　法面整形(切土部)

不整地運搬車、片道13

式

工事名

m3

　　　
残土受入れ地での処理

当　初

週休有

　河川土工
工事区分・工種・種別・細別

概数    1,800

単-10号

概数

        1

        1

　　　

　　工事用道路工

　　　

m3

 

週休有

　

　　　

工事区分

m2

週休有

　

式
　仮設工

0ｍ以下

【ダンプトラック［オ

- 2 -

　　　
単-9号

事業区分

m3

週休有

タイヤ損耗費｜１０ｔ

　

式

　　

　　　河床等掘削

　

規格 単位

26-15-A0-0286-0

　　掘削工

　　　

積級　良好　供用日　

      400

単価

　　

数量増減

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

単-13号

        1

        1

補正無し

　　　

　　

　　　

式

　　　

金額 金額増減

ンロード・ディーゼル

　　

八線沢川外河川改修工事

概数

週休有

　　　整地

    1,800

概数

概数

設計内訳書

　　　土砂等運搬

土砂(岩塊･玉石混り土
　　　

施工地域

    1,400

］｜１０ｔ積級　】【

　　　



       26

　共通仮設費（率計上）

純工事費

数量

        1

摘要

        1

河川維持工事主たる工種

概数

河川維持

       97

　現場管理費

人日

　　　敷鉄板

　

　　　
t

河川維持･修繕

　　運搬費

週休有

        1

工事名

　　　

単-16号

式

- 3 -

        1

　　　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

週休有

概数 週休有

共通仮設費

　共通仮設費

概数

回

　

 

        2

　　

　　　

工事区分

22×1,524×6,096(mm)

式

式

㎡

　

        1

　

事業区分

式

　　交通管理工

直接工事費

　　

　　　

規格 単位

26-15-A0-0286-0

概数

単価

単-14号

式

　　

　　　

　

数量増減

        1

　

        1

式

　　　仮設材運搬費

補正無し

　　　重建設機械分解組立輸送費

式

設置･撤去

　　　

金額 金額増減

八線沢川外河川改修工事

      558

式

週休有

単-17号

　　　交通誘導警備員

　　　

単-15号

設計内訳書

　　

施工地域



- 4 -

数量 摘要

河川維持工事主たる工種河川維持･修繕工事名 当　初

工事区分・工種・種別・細別

        1

 

工事区分
事業区分

式

共通仮設費
規格 単位

26-15-A0-0286-0

単価
工事原価

数量増減
補正無し

金額 金額増減

八線沢川外河川改修工事

設計内訳書

施工地域



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

26-15-A0-0286-0

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

26-15-A0-0286-0

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

26-15-A0-0286-0

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

26-15-A0-0286-0

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

26-15-A0-0286-0

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

26-15-A0-0286-0

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減

26-15-A0-0286-0

名称 規格／条件 数量増減



単価表

伐木･伐竹(複合)

樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

単-1号

CB320590

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

       1

単
規

金額

伐木(中)

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価

20260821

格

伐木・伐竹（複合）

＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：

数

       1

名称

  

費用の内訳＝全ての費用：



除根（伐木除根）
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
CB320530

単価

単価

20260821

 

計

単-2号

       1

単
規

除根整地

- 2 -

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

20260821

 

計

除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての CB320560

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

費用：

集積積込み
数

       1

名称

  



運搬（伐木除根）

- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

伐木伐竹運搬

摘要単価

20260821

 

       1

単

根有･DID有）＝4.0km以下：費用の内訳＝全

規

単価

級　良好　供用日　】

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積

：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械･除 管理費区分 無

計

単価適用年月

ての費用：

名

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　

m3

m2

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

価

20260821

格

数

日　】

単-4号

       1

名称
CB320580

  

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

伐木伐竹運搬

摘要単価

単価

20260821

 

計

       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

離（m）＝100以下：
管理費区分 無

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

価

20260821

バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距

格

m3

- 5 -

数

WB211810

       1

単-18号

名称

  



木くず
規格／条件

ZGD4038800

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

計

単-6号

ｔ
       1

単
規 伐根・土の付着した木

金額

地方資材単価

- 6 -

t処分費

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位
伐根物（土付き）　

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

数

       1

名称

  



木くず
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20260821

 

計

枝・幹、建設廃材　 ZGD4010600
ｔ

       1

単
規

金額

地方資材単価

t処分費

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

枝・幹等 価

20260821

格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

河床等掘削

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

河床等掘削

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

m3

単-8号

数

CB321410

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

CB220010

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

計

       1

単
規

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の

金額

法面整形(切土部)

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位
整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：

管理費区分 無

- 9 -

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

法面整形

内訳＝全ての費用：

数

ｍ２

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土        1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

距離（m）＝130以下：

20260821

- 10 -

バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬

 

計

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

単-10号

称

単位

管理費区分 無
施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

不整地運搬車、片道130ｍ以下

単-19号

価

20260821

格

m3
数

WB211810

       1

名称

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：
摘要単価

土砂土量50,000m3未満

単価

20260821

 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3
数

積込(ﾙｰｽﾞ)

単-11号

       1

名称

  



以下：

土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

量
単
位

労務調整-超過-規制

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝9.0km

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260821

 

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単-12号

計

単価適用年月

名

CB210110

価

20260821

格

m3
数

- 12 -

積級　良好　供用日　】
       1

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

  



CB210010
規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

残土受入れ地での処理

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

計

土質＝土砂：

単-13号

       1

単

ｍ３

規

金額
押土（ルーズ）

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3整地
数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し
       9

単

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

位

枚・日

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

22×1,524×6,096(mm)設置･撤去

20260821

管理費区分 無

単価

㎡

 
- 14 -

単

L002413002

WB253610

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

単-20号

26-15-A0-0286-0

称

単位

       1

敷鉄板

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価

20260821

格
       9

数

ｍ２
敷鉄板設置・撤去

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

人日

 

計

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

- 15 -

価

20260821

格

数
人日

単-21号

       1

単-15号

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量
単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

20260821

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号
準（1.0）：
.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標

価

- 16 -

単-16号

20260821

格

数
回

       1

名称

  



- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

Z006800004

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-17号
20260821

管理費区分 無
道建設部策定単価

 

単-23号
ｔ

       1

積込み荷卸し費（仮設材等）

敷鉄板等）

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

規

単価

金額

t

歩掛適用年月

ｔ

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

20260821

格

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝4km

数

       1

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

単-18号

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

       0.532

単価

     100

 

参考資料（1）

単
規

金額
施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称
5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　100以下

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

不整地運搬車運転

価

日

20260821

Z1

格

       1

数

計

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　130以下 位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

単価

     100

 

参考資料（1）

- 19 -

単

       0.746

規

金額
施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

不整地運搬車運転

価

日

単-19号

20260821

Z1

格

       1

数

計

式

名称

管理費区分 無



R0125

Z1

WK250590

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

　割増対象賃金比 0.842

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

20260821

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

単-20号

ZS8000004

ZZ1

ｍ２
単

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

26-15-A0-0286-0

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

単-25号

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

- 20 -

20260821

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260821

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

- 21 -

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

20260821

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

       2.7

20260821

- 22 -

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1）

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
L001130006

単
規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

26-15-A0-0286-0

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日
       1.4

管理費区分 無

価

20260821

格
分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）

人

ZZ1,Z2

　割増対象賃金比 0.780

Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

数

単価

回

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 4km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

諸雑費（まるめ）

20260821

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

製品長12m以内 10kmまで

       1

Z006810101

単
規

金額

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

20260821

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



Z1

単-24号

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

不整地運搬車運転

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

20260821

5,000m3未満

 

       1

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       1.54

歩掛適用年月

騒音型によらず適用 リース置場渡し

26-15-A0-0286-0

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WK210340

式

日
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

L001030011

ZS3000004

人

数

単価

- 24 -

R0114

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

       1

名称

     133
管理費区分 無



Z1
     119

軽油

単-25号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転
単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

       1.06
能付き］

日

20260821

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

歩掛適用年月

26-15-A0-0286-0

称

単位

ZZ1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

26-15-A0-0286-0

八線沢川外河川改修工事

- 1 -

備考単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格

26-15-A0-0286-0

区分

八線沢川外河川改修工事

- 1 -

登録月単位



集計リスト（機械損料）

グアーム型］

工事区分

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５

機械損料

止）

M000202142

単位規格

．５ｍ３

供用日

・超低騒音型］

数量 金額

        14.089

ダンプトラック（深あおり・土砂禁

供用日

単価

バックホウ（クローラ型）［標準型

河川維持･修繕

供用日

         1.88
その他（機械）

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

        69.765

M007500157

 

供用日

         6.156

刊行物単価

         1

０ｍｍ

M000301005

供用日

供用日

当　初工事名
集計区分

集計リスト（機械損料）

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

１０ｔ積級

バックホウ（クローラ型）［超ロン

M000202133

M000202079

26-15-A0-0286-0

コード

刊行物単価

．８ｍ３
排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

         1.886
掴み装置

］

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

- 1 -

式

M000101110

M000291001

ブルドーザ［湿地］

八線沢川外河川改修工事

摘要

ーゼル］

         1.899

MM000001

         6.938

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級

供用日

～１９ｍ



工事区分
機械損料

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

集計リスト（機械損料）

26-15-A0-0286-0

コード 名称

八線沢川外河川改修工事

摘要



集計リスト（賃料）

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

刊行物単価

        62

工事区分

式]

         5.393

日

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

単位規格

刊行物単価

日

刊行物単価

数量 金額

         4.923

単価

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０

河川維持･修繕

日

賃料

適用 リース置場渡し

 

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回 補正有り

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
バックホウ（クローラ）［標準］

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

当　初

         2.8

工事名
集計区分

ブ型］

L001010004

刊行物単価

補正有り

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ
レーン機能付き］

26-15-A0-0286-0

コード

L001030011

L001010007

刊行物単価

         1.744
９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

L001130006

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

- 1 -

L002413002

八線沢川外河川改修工事

摘要

バックホウ（クローラ）［標準・ク

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

し

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

９６
枚・日

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し



集計リスト（労務）

R0102

工事区分

        24.1

補正有り

        26

その他（労務）

　割増対象賃金比 0.907

         5.804

単位規格

人

人
数量 金額

補正有り

　割増対象賃金比 0.842

人R0114

単価

河川維持･修繕

二省労務単価

運転手（一般）

運転手（特殊）

補正有り

二省労務単価

 

人

特殊作業員

人

補正有り

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比 0.864

R0115

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0101

補正有り

労務

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.813

　割増対象賃金比 0.788

R0106

二省労務単価

R0125

26-15-A0-0286-0

コード

二省労務単価
         6.402

RR000001

補正有り

補正有り
名称

         1.646

人

式

- 1 -

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.780

八線沢川外河川改修工事

摘要

　割増対象賃金比 0.753

         1

R0804

集計リスト（労務）

普通作業員

とび工 人
        61.226

         9.376



工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務

26-15-A0-0286-0

コード 名称

八線沢川外河川改修工事

摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

刊行物単価

ZS8000004諸雑費（率＋まるめ）

工事区分

木くず

製品長12m以内 10kmまで

ｔZGD4038800

         1

式

         1

ｔ

t

単位規格

道建設部策定単価
        97

数量

その他単価

金額

         1

単価

運搬費等率

河川維持･修繕

積込み荷卸し費（仮設材等）

 

ｔ

        97

伐根物（土付き）　

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

木くず 枝・幹、建設廃材　

式

当　初工事名
集計区分

     6,319.964

ZGD4010600

諸雑費（まるめ）

26-15-A0-0286-0

コード
材料

地方資材単価

Z006702002

Z006800004

名称

基本運賃区分B

- 1 -

式

        13

         8

八線沢川外河川改修工事

摘要

ZS7210040

地方資材単価

Z006810101

軽油 Ｌ

式



工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

26-15-A0-0286-0

コード
材料

名称

八線沢川外河川改修工事

摘要



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

式

当　初工事名
集計区分

26-15-A0-0286-0

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

八線沢川外河川改修工事

摘要

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000202079
規格コード

バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級ブルドーザ［湿地］M000101110

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

26-15-A0-0286-0

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



鏡(金抜き指定)

見積用

                         田村川河川改修工事　実施設計書

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

分割設計書　　2/ 3

26-15-A0-0286-0-01

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

G02:留萌市

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～

26-15-A0-0286-0-01

時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

2026/08/27 19:16:54

河川維持工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

26-15-A0-0286-0-01

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）



設計内訳書

日　】

週休有

単-7号

数量

        1

　　　

        1

摘要

河川維持工事主たる工種

　　伐木除根工

単-3号

　堤防養生工

河川維持

概数

　　　

　　　

　　　伐木伐竹運搬

河川維持･修繕

        1

工事名

　　　

　　　伐木伐竹運搬

　　　

伐根・土の付着した木

　

        1

概数

当　初

週休有

m2

t

工事区分・工種・種別・細別

　　　

m2

概数

式

　　　集積積込み

m3

        1

　　　

　　　

 

        1

ゼル］　１０ｔ積級　

週休有

　　　伐木･伐竹(複合)

m2

工事区分

単-4号

m2

週休有

枝・幹等

        1

　　　

事業区分

週休有

概数

式

０ｔ積級　良好　供用

伐木(中)
        1

規格 単位

不整地運搬車、片道10

　　　

　　　処分費

　　

［オンロード・ディー

単価

　　

週休有

単-2号

数量増減

t

　　　除根整地

週休有
　　　処分費

単-5号

田村川河川改修工事

- 1 -

        1　

】【タイヤ損耗費｜１

補正無し

河川維持

　　　

式

【ダンプトラック（深

金額 金額増減

単-1号

26-15-A0-0286-0-01

単-6号

概数

0ｍ以下

概数

概数

設計内訳書

        1

　　　 あおり・土砂禁止）｜

　　　

施工地域

　　　



　　　土砂等運搬

　　工事用道路工

㎜　】

数量

設置･撤去

摘要

        1

      600

河川維持工事主たる工種

m3

概数

単-13号

河川維持

単-12号

m3

m2

　

　　　

単-8号

　　　

河川維持･修繕

週休有

工事名

      600

        8

        1

　　　

　　　

        1

当　初

　　　交通誘導警備員

　河川土工

　　　敷鉄板

直接工事費

工事区分・工種・種別・細別

概数 週休有

単-10号

概数

        1

　　交通管理工

　　　

週休有

　　　

 

　　

22×1,524×6,096(mm)

週休有

㎡

　仮設工

単-11号

　　　

        1

工事区分

週休有

式

　

        1

概数

        1

- 2 -

【切込砕石｜０～４０

　　　
単-9号

事業区分

m3

式

　　　敷砂利

人日

　　

　　　河床等掘削

　　　

　

規格 単位

　　掘削工

単価

式

　　

　　　

数量増減

0ｍ以下
      600

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　

田村川河川改修工事

        1

式

敷厚：100mm

補正無し

　　　

　　

式

不整地運搬車、片道10

　　

　　　

金額 金額増減

26-15-A0-0286-0-01

概数

式

週休有

土砂小規模(標準)

概数

設計内訳書

　　

施工地域



数量

回

【積込み荷卸し費（仮

        1

摘要

河川維持工事主たる工種

式

　

河川維持･修繕

        1

工事名

- 3 -

　

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

単-14号

式

単-15号

        1

　　　

　　　

 

週休有

工事原価

        1

工事区分

週休有

式

        1

        1

　　　

事業区分

t

式

共通仮設費

純工事費

        1

　

規格 単位

　　

単価

式

　　

　現場管理費

数量増減

　

　

田村川河川改修工事

        1　

式

補正無し

　　　仮設材運搬費

　　運搬費

　　　

　　　重建設機械分解組立輸送費

式
　共通仮設費

金額 金額増減

26-15-A0-0286-0-01

概数

設材等）｜　】
概数

設計内訳書

　共通仮設費（率計上）

施工地域

共通仮設費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

26-15-A0-0286-0-01

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

26-15-A0-0286-0-01

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-15-A0-0286-0-01

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

26-15-A0-0286-0-01

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

26-15-A0-0286-0-01

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分

26-15-A0-0286-0-01



内訳書

金額数量単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件

26-15-A0-0286-0-01

数量増減



単価表

伐木･伐竹(複合)

樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

単-1号

CB320590

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

       1

単
規

金額

伐木(中)

歩掛適用年月

称

単位

力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価

20260821

格

伐木・伐竹（複合）

＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：

26-15-A0-0286-0-01

数

       1

名称

  

費用の内訳＝全ての費用：



除根（伐木除根）
規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
CB320530

単価

単価

20260821

 

計

単-2号

       1

単
規

除根整地

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

26-15-A0-0286-0-01

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

20260821

 

計

除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての CB320560

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

費用：

26-15-A0-0286-0-01

集積積込み
数

       1

名称

  



運搬（伐木除根）

- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

量

積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

伐木伐竹運搬

摘要単価

20260821

 

       1

単

根有･DID有）＝4.0km以下：費用の内訳＝全

規

単価

級　良好　供用日　】

金額

歩掛適用年月

称

単位

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積

：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械･除 管理費区分 無

計

単価適用年月

ての費用：

名

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　

m3

m2

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

価

20260821

格

26-15-A0-0286-0-01

数

日　】

単-4号

       1

名称
CB320580

  

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜



規格／条件

1.000-00000020

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

伐木伐竹運搬

摘要単価

単価

20260821

 

計

単-16号       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

離（m）＝100以下：
管理費区分 無

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

価

20260821

バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距

格

m3

- 5 -

26-15-A0-0286-0-01

数

WB211810

       1

名称

  



木くず
規格／条件

ZGD4038800

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

計

単-6号

ｔ
       1

単
規 伐根・土の付着した木

金額

地方資材単価

- 6 -

t処分費

歩掛適用年月

称

単位
伐根物（土付き）　

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

26-15-A0-0286-0-01

数

       1

名称

  



木くず
規格／条件

1.000-00000020

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20260821

 

計

枝・幹、建設廃材　 ZGD4010600
ｔ

       1

単
規

金額

地方資材単価

t処分費

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

枝・幹等 価

20260821

格

26-15-A0-0286-0-01

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

河床等掘削

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

河床等掘削

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

m3

26-15-A0-0286-0-01

単-8号

数

CB321410

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

摘要単価

単価

20260821

バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬
距離（m）＝100以下：

 

計

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
単-17号

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

- 9 -

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3

26-15-A0-0286-0-01

数

WB211810

       1

名称

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
土砂小規模(標準)

摘要単価
土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単価

20260821

- 10 -
 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3

26-15-A0-0286-0-01

数
積込(ﾙｰｽﾞ)

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

敷厚：100mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

 

計

       1

      10

敷砂利

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

敷砂利

26-15-A0-0286-0-01

数

WYB00004

単-11号

単-18号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

量

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し
       9

単

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

位

枚・日

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

22×1,524×6,096(mm)設置･撤去

20260821

管理費区分 無

単価

㎡

 

単

L002413002

WB253610

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

称

単位

       1

敷鉄板

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

単-19号

価

20260821

格
       9

26-15-A0-0286-0-01

数

ｍ２

- 12 -

敷鉄板設置・撤去
名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

人日

 

計

単-13号

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

26-15-A0-0286-0-01

数
人日

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

量
単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

20260821

 
- 14 -

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

準（1.0）：
.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標

価

20260821

格

26-15-A0-0286-0-01

数

単-21号

回

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-23号

20260821

管理費区分 無

 

ｔ
       1

敷鉄板等）

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝29km

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

単-22号

- 15 -

WB010020

価

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

20260821

格

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：

26-15-A0-0286-0-01

【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四

単-15号

名称

  



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

       0.532

単価

     100

 

参考資料（1）

単
規

金額
施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

称
5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　100以下

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

不整地運搬車運転

価

- 16 -

単-16号

日

20260821

Z1

格

       1

26-15-A0-0286-0-01

数

計

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

単-17号

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

単価

     100

 

参考資料（1）

単
規

金額

       0.658

施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-24号

不整地運搬車運転

価

日

20260821

Z1

格

       1

26-15-A0-0286-0-01

数
5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　100以下

計

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

量

バックホウ供用日当り運転時間＝標準：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要単価

単-18号

単価

20260821
WYB00004

 

計

参考資料（1）

敷砂利

単

ｍ３

規

WB220311
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

      10

敷砂利

26-15-A0-0286-0-01

【切込砕石｜０～４０㎜　】

数

       1

単-25号

名称



R0125

Z1

WK250590

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

　割増対象賃金比 0.842

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

20260821

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

ZS8000004

ZZ1

ｍ２

- 19 -

単
規

単-26号

　割増対象賃金比 0.753
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

単-19号

20260821

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

26-15-A0-0286-0-01

二省労務単価

日

R0102

数

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

量
単

ZS3000004

R0804

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260821

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）
単-20号

       1

単
規

金額

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

- 20 -

20260821

Z1

格

       1

人

26-15-A0-0286-0-01

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

規格／条件

1.000-00000020

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

       2.7

20260821

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1）

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
L001130006

単
規

計

金額

- 21 -

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日
       1.4

管理費区分 無

価

20260821

格
分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）

人

ZZ1,Z2

　割増対象賃金比 0.780

Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。

26-15-A0-0286-0-01

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

数

単価

回

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 29km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

t

WB010020

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
製品長12m以内 30kmまで

諸雑費（まるめ）

20260821

- 22 -

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

Z006810103

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

20260821

Z1

格

       1

26-15-A0-0286-0-01

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



単-23号

規格／条件

1.000-00000020

- 23 -

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260821

 

計

参考資料（1）

ｔ
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

仮設材等の積込み取卸し費

26-15-A0-0286-0-01

積込み荷卸し費（仮設材等）

積込み、取卸し（片道分）
数

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z1

単-24号

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

不整地運搬車運転

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

20260821

5,000m3未満

 

       1

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       1.54

歩掛適用年月

騒音型によらず適用 リース置場渡し

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

WK210340

式

日
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

L001030011

ZS3000004

人

26-15-A0-0286-0-01

数

単価

- 24 -

R0114

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

       1

名称

     133
管理費区分 無



Z1

単-25号

規格／条件

1.000-00000020

量

WB220311

Z1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

　割増対象賃金比 0.842

単

参考資料（2）

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

      12

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

摘要単価

20260821

ZGD0045000

 

       1

      10標準
単

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

０～４０㎜切込砕石

地方資材単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

ZZ1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

単-27号
管理費区分 無

価

K0202053

20260821

管理費区分 無

Z1

格

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

ｍ３

ZS3000004

人

       2

敷砂利

26-15-A0-0286-0-01

数

単価

名称
R0102

管理費区分 無



Z1

単-26号

     119

軽油 Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転
単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

       1.06
能付き］

日

20260821

- 26 -
 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

26-15-A0-0286-0-01

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油

単-27号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

Z1

量

刊行物単価

- 27 -

バックホウ（クローラ）［標準］

       1

単

      15

管理費区分 無

ｍ３

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

バックホウ（クローラ型）［標準型］

単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

20260821

 

Ｌ

K0202053

単
規

計

金額

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

二省労務単価

式

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

M000202053

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

管理費区分 無

価

20260821

Z1

格

人
       0.17

26-15-A0-0286-0-01

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

規格 登録年度

田村川河川改修工事

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

26-15-A0-0286-0-01

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

田村川河川改修工事

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

26-15-A0-0286-0-01

単位



集計リスト（機械損料）

グアーム型］

         0.017

工事区分

         0.004

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５

機械損料

止）

M000202053

単位規格

時間

．５ｍ３

供用日

・超低騒音型］

数量 金額

バックホウ（クローラ）［標準］

ダンプトラック（深あおり・土砂禁

供用日

単価

河川維持･修繕

供用日

その他（機械）

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

M007500157

 

８ｍ３

         1

０ｍｍ

供用日

刊行物単価

M000202015

当　初

バックホウ（クローラ型）［標準型

工事名
集計区分

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

集計リスト（機械損料）

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

バックホウ（クローラ型）［超ロン

M000202133

         6.038

M000202079

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

        22.699

掴み装置

名称

         0.2

バックホウ（クローラ型）［標準型

グリーン

- 1 -

式
         0.003

M000291001

摘要

26-15-A0-0286-0-01

MM000001

］

田村川河川改修工事

供用日

～１９ｍ



集計リスト（賃料）

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

刊行物単価

工事区分

式]

日

         6.088

         0.001

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

単位規格

刊行物単価

日

刊行物単価

数量 金額単価

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０

河川維持･修繕

日

賃料

適用 リース置場渡し

 

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回 補正有り

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
バックホウ（クローラ）［標準］

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

当　初工事名
集計区分

ブ型］

L001010004

刊行物単価

補正有り

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ
レーン機能付き］

コード

L001030011

L001010007

刊行物単価

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

L001130006

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

         0.11

- 1 -

         1.4

L002413002

摘要

バックホウ（クローラ）［標準・ク

         0.003

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

26-15-A0-0286-0-01

田村川河川改修工事

し

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

９６
枚・日

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し



集計リスト（労務）

         0.005
R0102

工事区分

         8

         0.002
補正有り

その他（労務）

　割増対象賃金比 0.907

単位規格

         0.013

人

        22.355

人
数量 金額

補正有り

　割増対象賃金比 0.842

人R0114

単価

河川維持･修繕

二省労務単価

運転手（一般）

運転手（特殊）

補正有り

二省労務単価

 

人

         2.702

特殊作業員

人

補正有り

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比 0.864

R0115

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

R0101

補正有り

労務

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.813

　割増対象賃金比 0.788

R0106

二省労務単価

R0125

コード

二省労務単価

RR000001

補正有り

補正有り
名称

人

式

- 1 -

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.780
摘要

　割増対象賃金比 0.753

         0.104

         1

R0804

集計リスト（労務）

26-15-A0-0286-0-01

普通作業員

とび工 人

田村川河川改修工事



工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

労務
コード 名称 摘要

集計リスト（労務）

26-15-A0-0286-0-01

田村川河川改修工事



集計リスト（材料）

刊行物単価

工事区分

木くず

切込砕石 ｍ３

ｔZGD4038800

         1

式

         1

０～４０㎜

単位規格 数量 金額

基本運賃区分B

単価

河川維持･修繕

 

ｔ

         1

伐根物（土付き）　

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

運搬費等率

t

木くず

ZS7210040

枝・幹、建設廃材　

当　初工事名
集計区分

ZGD0045000

その他単価

         1

ZGD4010600

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

製品長12m以内 30kmまで

材料

地方資材単価

Z006702002

諸雑費（率＋まるめ）

名称

     1,400.776

- 1 -

式

式

摘要

         1

地方資材単価

26-15-A0-0286-0-01

         1.2
ZS8000004

田村川河川改修工事

         1

軽油 Ｌ

Z006810103

式



工事区分

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

道建設部策定単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

積込み荷卸し費（仮設材等）
コード

材料
名称 摘要

Z006800004

26-15-A0-0286-0-01

ｔ

田村川河川改修工事

         1



集計リスト（その他）

工事区分

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

式

当　初工事名
集計区分

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

26-15-A0-0286-0-01

田村川河川改修工事

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000202079
規格コード

バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］

質量２０ｔ以上の建設機械一覧

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ

26-15-A0-0286-0-01

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。



鏡(金抜き指定)

見積用

26-15-A0-0286-0-02

分割設計書　　3/ 3

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

  2026年度施行

1頁

参考資料

- 1 -

                        中幌糠川河川改修工事　実施設計書

                           留萌市

単　　独



鏡(積算情報)

2頁

出　　  　 張　　  　 所　　  　 名

2027年02月

G02:留萌市

26-15-A0-0286-0-02

燃             料

工期の設定

港   湾   石   材

～ 時間的制約：

生     コ      ン

2026年 9月

単    価    適    用    年    月

時間的制約無し

歩　  掛　  適　  用　  年　  月

適　　　   用   　　　単　   　　価

適用単価

なし

積　算　情　報

留萌市

- 2 -

G00:留萌建設管理部

合             材

設  　　　　　計  　　　　　者  　　　　　名

2026/08/27 19:16:54

河川維持工事

冬期労務補正

適       用       工      種

石             材

入　 札 　日 　（ 　開 　札 　日  ）

設　　  計　　  書　　   番　　  号

冬期労務補正：

積算時想定工事期間

26-15-A0-0286-0-02

地　　区

G01:留萌市、増毛町、小平町

G01:留萌市、小平町（西部）



設計内訳書

日　】

週休有

単-7号

数量

　　　

摘要

河川維持工事主たる工種

　　伐木除根工

26-15-A0-0286-0-02

単-3号

　堤防養生工

河川維持

概数

      200

　　　

　　　

　　　伐木伐竹運搬

河川維持･修繕工事名

　　　

　　　伐木伐竹運搬

　　　

伐根・土の付着した木

　

概数

当　初

週休有

m2

t

工事区分・工種・種別・細別

　　　

m2

概数

式

　　　集積積込み

m3

        1

　　　

　　　

 

ゼル］　１０ｔ積級　

週休有

　　　伐木･伐竹(複合)

m2

工事区分

単-4号

m2

週休有

枝・幹等

　　　

事業区分

週休有

      200

中幌糠川河川改修工事

       20 概数

式

０ｔ積級　良好　供用

伐木(中)
        1

規格 単位

不整地運搬車、片道10

　　　

　　　処分費

　　

［オンロード・ディー

単価

　　

週休有

単-2号

数量増減

t

　　　除根整地

       12

週休有
　　　処分費

単-5号

- 1 -

        1

      200

　

】【タイヤ損耗費｜１

補正無し

河川維持

　　　

式

【ダンプトラック（深

金額 金額増減

単-1号

単-6号

概数

0ｍ以下
       60

概数

概数

設計内訳書

　　　 あおり・土砂禁止）｜

      200

　　　

施工地域

　　　



　仮設工

㎡

　　　土砂等運搬

週休有

週休有

数量

単-13号

　　　

摘要

設置･撤去

河川維持工事主たる工種

      100

26-15-A0-0286-0-02

m3

河川維持

22×1,524×6,096(mm)

m3

　

ンロード・ディーゼル

　　　

単-8号

式

      100

単-11号含む)

河川維持･修繕工事名

m3

概数

当　初

　河川土工

式

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-10号

単-12号

概数

        1

【ダンプトラック［オ

タイヤ損耗費｜１０ｔ

        1

　　　

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

　　　敷砂利

 

積級　良好　供用日　

週休有

　　　

工事区分

週休有

　

］｜１０ｔ積級　】【

        1

- 2 -

　　　
単-9号

事業区分

m3

㎜　】

概数

中幌糠川河川改修工事

        1

式

】

【切込砕石｜０～４０

　　

m2

　　　河床等掘削

　

規格 単位

　　掘削工

      100

単価

　　

数量増減

0ｍ以下

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　土砂等運搬

        1

　　工事用道路工

        1

敷厚：100mm

　　　敷鉄板

補正無し

　　　

　　

式

週休有

不整地運搬車、片道10

      100

　　　

金額 金額増減

　　

概数

週休有

　　　

土砂小規模(標準)

概数

概数

　

設計内訳書

　　　

施工地域

　　　



        3

設材等）｜　】

数量

        1

摘要

        1

河川維持工事

概数

【積込み荷卸し費（仮

主たる工種

26-15-A0-0286-0-02

式

河川維持

　
　

河川維持･修繕

        1

工事名

単-16号

式

- 3 -

        1

単-15号

　　　

共通仮設費

        1

当　初

工事区分・工種・種別・細別

概数

式

概数 週休有

        1

　現場管理費

　　　

 

　　
　　

単-14号

　

　

        1

工事区分

　共通仮設費

回

式

　　　交通誘導警備員

直接工事費

        1

工事原価

        1

事業区分

週休有

中幌糠川河川改修工事

式

式

        1

規格 単位

　　

　　　

　　

単価

式

　　　

　　交通管理工

t

　　　

数量増減

        1

人日

　

式

補正無し

　

　　　仮設材運搬費

金額 金額増減

週休有

式

純工事費

　　運搬費

設計内訳書

　　　

　共通仮設費（率計上）

施工地域

　　　重建設機械分解組立輸送費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）

26-15-A0-0286-0-02

  6
  5

  8

工場管理費対象額

 

  1

間接労務費計上額
  4

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

間接費非対象額

 29

 20
調整工事入力で使用

 28

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

主たる工種　単独（当該工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

26-15-A0-0286-0-02

一般管理費等のみ対象額

  6

直接工事費

 21

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

  9

　管理費区分２，７

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

対象工事費

　　　　　　　　　現工事

 27　施工地域等補正　単独（追加工事）
　　　　　　　　　現工事

主たる工種　合算工事

  5

  8

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

*補正係数を乗じる

 31

 24

 17
対象額支給品（＋）

 

　管理費区分１

無償貸付機械評価額（＋）

共通仮設費

 22

 33

　準備費（処分費）

　　　　現工事

  1

非対象額計（－）

  4

　管理費区分５

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　　　　　　合算工事

　事業損失防止施設費

  2
  3

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

 16

調整工事計上額

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 10
 11

 26

工場原価

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 18

- 1 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分Ｔ

 12

 15

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14　管理費区分９

  7

週休２日制補正係数　1.03有り



　施工地域等補正　単独（追加工事）

　管理費区分Ｔ

　管理費区分５

　現場環境改善費

 54

共通仮設費（積上分）

 55

　管理費区分９

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

26-15-A0-0286-0-02

　準備費・仮設費

 39

無償貸付機械評価額（＋）

現場環境改善費　率（補正後） 52

 47

非対象額計（－）

 66

 37

　営繕費

 41

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 60
 59

 49

直接工事費

 48

 45

　事業損失防止施設費

　　　　合算工事

　安全費

 50

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 

共通仮設費

 53

 56

対象額支給品（＋）

　運搬費

- 2 -

 35

 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 62

 40

 63

間接費非対象額

 61
　役務費

　管理費区分２，７

　　　　　　      現工事

 64

調整工事計上額

　技術管理費

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 34

 57

工場原価

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分１

 44

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）
　　　　現工事

共通仮設費計

 51

現場環境改善費対象工事費

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 38

 43

 58

 65

 46



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

26-15-A0-0286-0-02

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

河川維持工事

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

留萌市

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

  3

一般管理費等 率（補正後）

 13

　工場製作原価

調整工事入力で使用

26-15-A0-0286-0-02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 12

一般管理費等

 25

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

留萌市

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 27

  8

  5

　　　　　　　　　　　　　現工事
　　　　　　　　　　　　　合算工事

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

  1

 28

契約区分

 

 19

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 20

  4

　　　　現工事

非対象額計（－）

 17

 26

第

　現場管理費
　工期延長等に伴う現場維持費

　管理費区分Ｔ

 21

工事原価

工事番号

 22

主工種

計上額　単独（追加工事）

　　　　合算工事

河川維持工事

 18

支給品を除く間接費非対象額

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 16

  2

調整工事計上額

　管理費区分９

  9

率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

事務所名

　　　　　　　　　　現工事　
　　　　　　　　　　合算工事

- 1 -

 23

 15

  6

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

回変更

 14

  7

　純工事費

 24

 11



処分費等指定行一覧表

単価

処分費に占める

　処分費対象規格

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

Ｂ

Ｓ：処分費等

26-15-A0-0286-0-02

数量

の価格 含まれる処分費等(直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額)

となる金額は３千万円を上限とする

Ｐに含まれる

-

単位

Ｓｔ：Ｗが３％相当の処分費等の価格（Ｗ＞３％の場合）

処分費等の率計算の対象は３千万円とする
諸経費対象額

「Ｓ≦30,000,000」のとき

-

処分費等

処分費等（Ｓ）の全額を率計算の対象とする

 

「Ｓ＞30,000,000」のとき

Ｓｔ＝（Ｐ＋Ｑ）×３％

算出区分

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

（Ｓｔ）を率計算の対象とする。ただし、対象

-

「Ｗ＞３％」のとき

「Ｗ≦３％」かつ

P：共通仮設費対象額（処分費算出用）

金額

処分費に占める

処　分　費　等　指　定　行　一　覧　表

Ｃ

規格 単位

　処分費対象名称

細別名称

Ｑ：準備費に

諸経費対象外額

Ｗ＝Ｓ／（Ｐ＋Ｑ）
Ｗ：処分費等の占める割合

- 1 -

「Ｗ≦３％」かつＡ
処分費内諸経費対象額・算出区分



内訳書

金額数量

26-15-A0-0286-0-02

単位

内訳書＜データ無し＞

- 1 -

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価

 

摘要金額増減名称 規格／条件 数量増減



単価表

伐木･伐竹(複合)

樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人
規格／条件

1.000-00000020

m2

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

単-1号

CB320590

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

       1

単
規

金額

伐木(中)

歩掛適用年月

称

単位

力:中）10～50本100m2未満：除根作業の有無

計

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

- 1 -

価

20260821

格

伐木・伐竹（複合）

＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：

数

       1

名称

  

費用の内訳＝全ての費用：



除根（伐木除根）
規格／条件

1.000-00000020

m2

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要
CB320530

単価

単価

20260821

 

計

単-2号

       1

単
規

除根整地

- 2 -

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

26-15-A0-0286-0-02

量
単

集積積込み（機械施工）（伐木除根）

単-3号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

- 3 -

摘要単価

単価

20260821

 

計

除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての CB320560

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名 m2

価

20260821

格

費用：

集積積込み
数

       1

名称

  



運搬（伐木除根）

- 4 -

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

伐木伐竹運搬

摘要単価

20260821

 

       1

単
規

単価

級　良好　供用日　】

金額

歩掛適用年月

称

単位

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積

：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械･除 管理費区分 無

計

単価適用年月

ての費用：

名

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　

m3

m2

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用

価

20260821

格

数

日　】

単-4号

       1

名称

根有･DID有）＝29.0km以下：費用の内訳＝全

CB320580

  

【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

単-5号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

伐木伐竹運搬

摘要単価

単価

20260821

 

計

       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

離（m）＝100以下：
管理費区分 無
単-17号

施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

単価適用年月

名

価

20260821

バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距

格

m3

- 5 -

数

WB211810

       1

名称

  



木くず
規格／条件

ZGD4038800

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

 

計

単-6号

ｔ
       1

単
規 伐根・土の付着した木

金額

地方資材単価

- 6 -

t処分費

歩掛適用年月

称

単位
伐根物（土付き）　

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

数

       1

名称

  



木くず
規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単

単-7号

位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

- 7 -

20260821

 

計

枝・幹、建設廃材　 ZGD4010600
ｔ

       1

単
規

金額

地方資材単価

t処分費

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

枝・幹等 価

20260821

格

数

       1

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

河床等掘削

 

計

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

河床等掘削

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

m3

価

20260821

費用の内訳＝全ての費用：

格

m3

単-8号

数

CB321410

       1

- 8 -

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

単-9号

単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
不整地運搬車、片道100ｍ以下

摘要単価

単価

20260821

バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：運搬
距離（m）＝100以下：

 

計

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無
施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝

- 9 -

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3
数

WB211810

       1

単-18号

名称

  



CB210020
規格／条件

1.000-00000020

積込（ルーズ）

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 
土砂小規模(標準)

摘要単価
土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：

単価

20260821

- 10 -
 

計

       1

単

ｍ３

規

金額

歩掛適用年月

単-10号

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

m3
数

積込(ﾙｰｽﾞ)

       1

名称

  



土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ
規格／条件

1.000-00000020

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
積級　良好　供用日　】

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝

土砂(岩塊･玉石混り土含む)【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ
 

摘要単価

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

20260821

 

有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝28.5k

土砂等運搬

       1

単

ｍ３

規

単価

金額

歩掛適用年月

称

単位

- 11 -

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

m以下：

CB210110

価

20260821

格

m3
数

積級　良好　供用日　】

単-11号

       1

ｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂
土砂等運搬

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

m2

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

敷厚：100mm【切込砕石｜０～４０㎜　】

 

計

       1

      10

敷砂利

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-12号
単価適用年月

名

単-19号

m2

価

20260821

格

敷砂利
数

- 12 -

WYB00004
名称

  



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し
       9

単

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６

位

枚・日

労務調整-超過-規制

数量

- 13 -

1次単価表

 

作業区分＝設置・撤去：
摘要単価

22×1,524×6,096(mm)設置･撤去

20260821

管理費区分 無

単価

㎡

 

単-13号

単

L002413002

WB253610

規

計

金額

刊行物単価

歩掛適用年月

単-20号

称

単位

       1

敷鉄板

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格
       9

数

ｍ２
敷鉄板設置・撤去

名称

  



規格／条件
WB010212

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単価

20260821

人日

 

計

- 14 -

       1

単
規

金額
交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単-14号
単価適用年月

名

価

20260821

格

数
人日

単-21号

       1

交通誘導警備員

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

WB010350重建設機械分解組立輸送

26-15-A0-0286-0-02

量
単
位

重建設機械分解組立輸送費

労務調整-超過-規制

数量

量区分＝BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0

1次単価表

 

回

摘要単価

単価

20260821

 

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位
作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質

計

管理費区分 無

単価適用年月

名

単-22号

- 15 -

準（1.0）：
.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標

価

20260821

格

数
回

       1

単-15号

名称

  



規格／条件

1.000-00000020

仮設材運搬費

       1

26-15-A0-0286-0-02

量

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、

単
位

無：その他の諸料金の有無＝無：

労務調整-超過-規制

数量

1次単価表

 

摘要単価

単-24号

20260821

管理費区分 無

 

単-23号
ｔ

       1
敷鉄板等）

単

：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種

仮設材等の積込み取卸し費

規

単価

金額

t

国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝29km

歩掛適用年月

ｔ

称

単位

管理費区分 無

計

単価適用年月

名

WB010020

価

- 16 -

（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0

単-16号

20260821

格

作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：
【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

数

WB010030

       1【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】

発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四
名称

  



ZZ1

- 17 -

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

単-17号

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

       0.532

単価

     100

 

参考資料（1）

単
規

金額
施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

称
5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　100以下

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

不整地運搬車運転

価

日

20260821

Z1

格

       1

数

計

単-25号

式

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単

ZS3000004

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

- 18 -

摘要
WK210340

単価

土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）

単-18号

諸雑費（まるめ）

WB211810
20260821

単価

     100

 

参考資料（1）

単
規

金額

       0.658

施工数量＝5,000m3未満：

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

不整地運搬車運転

価

日

20260821

Z1

格

       1

数
5,000m3未満 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　100以下

計

単-25号

式

名称

管理費区分 無



規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

バックホウ供用日当り運転時間＝標準：

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

単価

20260821
WYB00004

 

計

参考資料（1）

敷砂利

- 19 -

単

ｍ３

規

WB220311
金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

単-26号

名 m2

価

単-19号

20260821

格

      10

敷砂利

【切込砕石｜０～４０㎜　】

数

       1

名称



R0125

Z1

WK250590

管理費区分 無

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

Z1

       1

単
位

単価

式

労務調整-超過-規制

数量

 

とび工

摘要単価

       0.295

　割増対象賃金比 0.842

Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。

計

敷鉄板設置・撤去

20260821

     100

 

参考資料（1）
WB253610

R0106

単-20号

ZS8000004

ZZ1

ｍ２
単

単-27号

規

　割増対象賃金比 0.753
金額

       0.295 二省労務単価

諸雑費（率＋まるめ）

歩掛適用年月

　割増対象賃金比 0.864

称

単位

人

管理費区分 無

       0.295

単価適用年月

名

二省労務単価

Z1

設置・撤去

管理費区分 無

価

- 20 -

20260821

管理費区分 無

Z1

格

人

バックホウ（クローラ型）運転

人

       0.295

普通作業員

土木一般世話役

二省労務単価

日

R0102

数

名称

管理費区分 無



ZZ1

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量
単

ZS3000004

R0804

位

単-21号

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

諸雑費（まるめ）

20260821

交通誘導警備員Ｂ

単価

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

- 21 -

二省労務単価

交通誘導警備員Ｂ

歩掛適用年月

称

　割増対象賃金比 0.907
単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

WB010212

価

20260821

Z1

格

       1

人

数
人日

計

       1

式

名称

管理費区分 無



ZS7210040

重建設機械分解組立輸送

単-22号

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

刊行物単価

       1

単

管理費区分 無

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

WB010350

諸雑費（まるめ）

       2.7

20260821

- 22 -

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

 

式

参考資料（1）

騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し
L001130006

単
規

計

金額

二省労務単価

式

歩掛適用年月

Z1,Z2

R0101

       1

Z1,Z2

称

単位

ZZ2

運搬費等率

管理費区分 無

単価適用年月

名

日
       1.4

管理費区分 無

価

20260821

格
分解組立＋輸送（往復）　BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）

人

ZZ1,Z2

　割増対象賃金比 0.780

Z1の合計金額に250%を乗じた金額を算出する。

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

数

単価

回

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無



ZZ1

北海道・東北・北陸・中・四国・九州 29km 12m以内　各種（実数入力） 0無 無

単-23号

規格／条件

1.000-00000020

t

- 23 -

WB010020

26-15-A0-0286-0-02

量
単

ZS3000004

位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価
製品長12m以内 30kmまで

諸雑費（まるめ）

20260821

その他単価

単価

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）

 

参考資料（1）

       1

単
規

金額

歩掛適用年月

Z006810103

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

基本運賃区分B

名

価

20260821

Z1

格

       1

数

計

       1

式

名称

ｔ

管理費区分 無



単-24号

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

WB010030

単
位

労務調整-超過-規制

数量

 

摘要単価

道建設部策定単価

単価

20260821

 

計

参考資料（1）

ｔ
       1

単
規

金額

歩掛適用年月

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

価

20260821

格

仮設材等の積込み取卸し費

積込み荷卸し費（仮設材等）

積込み、取卸し（片道分）
数

- 24 -

       1

Z006800004
名称

ｔ



Z1

軽油

単-25号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

Z1

刊行物単価

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

不整地運搬車運転

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

日

20260821

5,000m3未満

 

       1

Ｌ

単
規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

       1.54

歩掛適用年月

騒音型によらず適用 リース置場渡し

称

単位

ZZ1

- 25 -

管理費区分 無

単価適用年月

名

WK210340

式

日
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]

刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

L001030011

ZS3000004

人

数

単価

R0114

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低

       1

名称

     133
管理費区分 無



Z1

単-26号

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

量

WB220311

Z1

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時

　割増対象賃金比 0.842

単

参考資料（2）

位

ｍ３

労務調整-超過-規制

数量

 

      12

時間
バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

単-28号

単価

20260821

ZGD0045000

- 26 -
 

       1

      10標準
単

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

０～４０㎜切込砕石

地方資材単価

歩掛適用年月

普通作業員

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

式

管理費区分 無

価

K0202053

20260821

管理費区分 無

Z1

格

間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

ｍ３

ZS3000004

人

       2

敷砂利
数

単価

名称
R0102

管理費区分 無



Z1
     119

軽油

単-27号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型に

26-15-A0-0286-0-02

量

Z1

刊行物単価

バックホウ（クローラ型）運転

- 27 -

単

参考資料（2）

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

摘要単価
　割増対象賃金比 0.788

       1.06
能付き］

日

20260821

 

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

       1

Ｌ

単

L001010004

規

計

       1

金額

諸雑費（まるめ）

二省労務単価

WK250590

歩掛適用年月

称

単位

ZZ1

管理費区分 無

単価適用年月

名

よらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し

式

日
刊行物単価
管理費区分 無

価

20260821

管理費区分 無

Z1

格

ZS3000004

人

数

単価

R0114

       1

名称

管理費区分 無



ZZ1

Z1

軽油

単-28号

Z006702002

規格／条件

1.000-00000020

26-15-A0-0286-0-02

Z1

量

刊行物単価

バックホウ（クローラ）［標準］

       1

単

      15

管理費区分 無

ｍ３

位

運転手（特殊）

労務調整-超過-規制

数量

 

時間

摘要

バックホウ（クローラ型）［標準型］

単価

時間

　割増対象賃金比 0.788

諸雑費（まるめ）

20260821

 

Ｌ

K0202053

単
規

計

金額

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

二省労務単価

式

補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間

M000202053

歩掛適用年月

       1

称

単位

管理費区分 無

単価適用年月

名

管理費区分 無

価

20260821

Z1

格

人
       0.17

参考資料（3）

数

単価

R0114

       1

ZS3000004

名称

管理費区分 無

- 28 -



登録単価＜データ無し＞

名称 登録月

                                        

26-15-A0-0286-0-02

規格 登録年度

登録単価＜データ無し＞

コード 単価

工事名

- 1 -

備考

中幌糠川河川改修工事

単位



個人用損料＜データ無し＞

コード

                                        

26-15-A0-0286-0-02

備考名称

個人用損料＜データ無し＞

登録年度単価

工事番号 工事名

規格 区分

- 1 -

登録月

中幌糠川河川改修工事

単位



集計リスト（機械損料）

グアーム型］

工事区分

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５

機械損料

26-15-A0-0286-0-02

止）

         0.94

バックホウ（クローラ型）［標準型

単位規格

        10.405

．５ｍ３

供用日

・超低騒音型］

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．

数量 金額

バックホウ（クローラ）［標準］

         3.783

ダンプトラック（深あおり・土砂禁

供用日

単価

河川維持･修繕

供用日

その他（機械）

［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５

M007500157

 

］

刊行物単価

         1

０ｍｍ

M000301005

供用日

刊行物単価

供用日

M000202015

当　初工事名
集計区分

中幌糠川河川改修工事

集計リスト（機械損料）

排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０

時間

１０ｔ積級

８ｍ３

バックホウ（クローラ型）［超ロン

M000202133

M000202053

M000202079

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

コード

刊行物単価

         0.2

掴み装置

ダンプトラック［オンロード・ディ

名称
バックホウ（クローラ型）［標準型

グリーン

- 1 -

式

M000291001

摘要

ーゼル］

MM000001

         7.876

         0.943

供用日

～１９ｍ

         1.006



工事区分
機械損料

26-15-A0-0286-0-02

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

中幌糠川河川改修工事

集計リスト（機械損料）

コード 名称 摘要



集計リスト（賃料）

吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音

刊行物単価

工事区分

式]

日

26-15-A0-0286-0-02

低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡

単位規格

刊行物単価

日

刊行物単価

数量 金額単価

敷鉄板賃料　２２×１５２４×６０

河川維持･修繕

日

賃料

適用 リース置場渡し

 

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回 補正有り

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

ｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず
バックホウ（クローラ）［標準］

低騒音型によらず適用 リース置場渡し

２５ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

当　初工事名
集計区分

中幌糠川河川改修工事

ブ型］

L001010004

刊行物単価

補正有り

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ
レーン機能付き］

コード

L001030011
         0.284

L001010007

刊行物単価

９０日以内　173㎏/㎡　ﾘｰｽ置場渡し

L001130006

補正有り

補正有り
名称

集計リスト（賃料）

         0.11

- 1 -

         1.4

L002413002

摘要

バックホウ（クローラ）［標準・ク

         0.003

日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　排出ｶﾞ

し

         1.504

6～7t積級　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超

９６
枚・日

型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し



集計リスト（労務）

R0102

工事区分

         0.002
補正有り

26-15-A0-0286-0-02

その他（労務）

　割増対象賃金比 0.907

         3.201

単位規格

人

人
数量 金額

補正有り

　割増対象賃金比 0.842

人R0114

単価

河川維持･修繕

二省労務単価

運転手（一般）

運転手（特殊）

補正有り

二省労務単価

 

人

特殊作業員

人

補正有り

交通誘導警備員Ｂ

　割増対象賃金比 0.864

R0115

当　初

二省労務単価

二省労務単価

補正有り

工事名
集計区分

         0.582

中幌糠川河川改修工事

R0101

補正有り

労務

二省労務単価

　割増対象賃金比 0.813

　割増対象賃金比 0.788

R0106

二省労務単価

         4.859

        14.455

R0125

コード

二省労務単価

RR000001

補正有り

         0.466

補正有り
名称

人

式

- 1 -

土木一般世話役

　割増対象賃金比 0.780

         3

摘要

　割増対象賃金比 0.753

         1

R0804

集計リスト（労務）

普通作業員

とび工 人



工事区分

26-15-A0-0286-0-02

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

 

当　初工事名
集計区分

- 2 -

中幌糠川河川改修工事
労務

コード 名称 摘要

集計リスト（労務）



集計リスト（材料）

刊行物単価

        12

工事区分

木くず

切込砕石 ｍ３

ｔZGD4038800

         1

26-15-A0-0286-0-02

式

         1

０～４０㎜

単位規格 数量 金額

基本運賃区分B

単価

河川維持･修繕

 

ｔ

         1

     1,255.676

伐根物（土付き）　

ZZ000001その他（材料）

ZS3000004

集計リスト（材料）

         1

運搬費等率

t

木くず

ZS7210040

枝・幹、建設廃材　

当　初工事名
集計区分

中幌糠川河川改修工事

ZGD0045000

その他単価

         1

ZGD4010600

諸雑費（まるめ）

地方資材単価

コード

製品長12m以内 30kmまで

材料

地方資材単価

Z006702002

諸雑費（率＋まるめ）

        20

名称

- 1 -

式

式

摘要

地方資材単価

         1.2
ZS8000004

軽油 Ｌ

Z006810103

式



工事区分

26-15-A0-0286-0-02

単位規格 数量 金額単価

河川維持･修繕

道建設部策定単価

 

集計リスト（材料）

当　初工事名
集計区分

- 2 -

中幌糠川河川改修工事

積込み荷卸し費（仮設材等）
コード

材料
名称 摘要

Z006800004 ｔ

         1



集計リスト（その他）

工事区分

26-15-A0-0286-0-02

単位規格 数量 金額
その他
単価

河川維持･修繕

 

式

当　初工事名
集計区分

中幌糠川河川改修工事

コード 名称

- 1 -

集計リスト（その他）

摘要

         1

諸雑費



質量２０ｔ以上の建設機械一覧

この設計書内で以下の質量２０ｔ以上の建設機械が使用されています。

M000202079
規格コード

バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム型］

26-15-A0-0286-0-02
質量２０ｔ以上の建設機械一覧

�B質量２０ｔ以上の建設機械の現場内小運搬に係る分解・組立費

 

適用

�@質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬費

- 1 -

排ガス型（第２次）　山積０．４ｍ３　１５～１９ｍ

�A質量２０ｔ以上の建設機械の分解・組立・輸送に関する費用

名称

！注意！２０ｔ以上の建設機械を使用する場合は、共通仮設費の積上げ項目の運搬費に次の費用を必要に応じて計上してください。
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